

WO.271.1.10.2020

Krasnystaw, dnia 20 października 2020 r.

### Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający – Miasto Krasnystaw – prowadzący postępowanie pn. **„Remont drogi gminnej nr 109872L – ul. Kickiego w Krasnymstawie”** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść otrzymanych zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi.

#### Pytania Wykonawcy:

##### **Pytanie nr 1.**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przekrój konstrukcyjny zjazdów do posesji.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że przekrój konstrukcyjny zjazdów jest opisany w załączonej do „Ogłoszenia o zamówieniu” Dokumentacji „Materiały do zgłoszenia robót...” na str. 11, pkt. 4.4 „Przekroje konstrukcyjne”. Jednocześnie informujemy, że w/w dokumentacja została uzupełniona o Rys. Nr DR-03/2 „Szczegół zjazdu”.

##### **Pytanie nr 2.**

Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do SIWZ – Projekt umowy, § 3 Wynagrodzenie odbioru robót, pkt 6 cyt. „Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi jednorazowo na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT wystawionej na adres” Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, NIP: 564 16 69 053”.

Z uwagi na znaczny zakres rzeczowo-finansowy zamówienia, a także ze względu na poniższe, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany do SIWZ i projektu umowy w ten sposób, aby dopuścić możliwość fakturowania częściowego wykonanych robót np. w okresach miesięcznych?

Prosimy o dopuszczenie możliwości płatności częściowych poprzez zmianę zapisów we wzorze Umowy i wprowadzenie zapisu, iż „Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej będą zatwierdzone protokoły odbiorów częściowych i protokół odbioru końcowego robót”. Zgodnie z dokumentem rządowym „Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2008r. należy w miarę możliwości wprowadzać płatności częściowe oraz zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

Takie ukształtowanie zasad płatności jak w obecnym SIWZ w sposób znaczący:

- 1) ogranicza krąg wykonawców, którzy złożą ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym, ponieważ tylko nieliczni będą w stanie sfinansować przedmiotowe zamówienie, czekając na zapłatę.
- 2) ogranicza krąg podwykonawców zainteresowanych pracą na takim zadaniu.

a co najważniejsze,

**3)** podnosi koszty realizacji zamówienia publicznego – do wyceny kosztów każdy wykonawca będzie musiał doliczyć koszty kredytu, którym pokryje koszty m.in. zakupu materiałów, zatrudnienia podwykonawców, opłacenia pracowników, zapłaty podatków i opłat, i inne.

Powyższe powoduje, że system zapłaty z jedną fakturą końcową jest rażąco niekorzystny dla Zamawiającego i wykonawców, oraz stanowi niewłaściwe zarządzanie środkami publicznymi.

Zmiana sposobu rozliczeń z wykonawcą pozwoli na rozszerzenie kręgu wykonawców, którzy złożą swe oferty w postępowaniu, a nade wszystko – pozwoli na zmniejszenie kosztów wykonania zadania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w tym zakresie.


Z-ca BURMISTRZA




Wojciech Karmarczyk

# Szczegół zjazdu

## Widok od czopa



## Widok z góry



Autor:			
ARRIGA Usługi Inżynierskie Leszek Mazurek			
Inwestor:			
Miasto Krasnystaw ul. Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw			
Faza opracowania:			
Projekt Budowlano-Wykonawczy			
Tytuł rysunku:		Nr rysunku:	
Szczegóły konstrukcyjne		DR-03/2	
Tytuł rysunku:			
Remont ul Kickiego Etap II m. Krasnystaw			
Funkcja:		Skala:	
Projektant		1:50	
Nazwisko:		Data:	
L.Mazurek		12.2019r.	
Nr uprawnień:		Płace:	
LUB/0305/PBD/17			