( PROJEKT)

zawarta dnia ... ... 2020 roku, pomiedzy:
Miastem Krasnystaw z siedzibg w Krasnymstawie, Plac 3-go Maja 29, 22-300
Krasnystaw, NIP: 564-16-69-053, REGON: 110197919, w imieniu ktérego dziata:

Robert Kosciuk - Burmistrz Krasnegostawu
przy kontrasygnacie
Patrycji Zdybel - Skarbnik Miasta

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

(nazwa lub imie i nazwisko oraz firma Wykonawcy), (adres), (wfasciwy sqd
i wydziat KRS oraz nr KRS w przypadku spotek prawa handlowego), NIP (nr NIP),
REGON (nr REGON), KtOrego reprezentUje: ...vvverieverreisenerieeieinsneenernernenaenens
(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej — funkcja)

zwanym dalej ,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz. 1843, z pdézn. zm.)
rozstrzygnietego w dniu ................. , hastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowa przeprawy
mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)"” wraz z
drogami dojazdowymi. Przedmiot zamdwienia obejmuje m.in.:

1) Zadanie nr 1: Opracowanie realnej koncepcji oraz projektu budowlanego
dla budowy przeprawy mostowej na rzece Wieprz (km 197 + 240) wraz
z drogami dojazdowymi do ul. Nieczaja i ul. Kaczej;

2) Zadanie nr 2: Opracowanie realnej koncepcji oraz projektu budowlanego
dla budowy, rozbudowy lub przebudowy drég dojazdowych do przeprawy
mostowej w ramach zadania pn.: ,Budowa ukfadu komunikacyjnego ulic:
Kotowrdt - Kacza - Gawrytowa - Nieczaja w Krasnymstawie”,
zapewniajgcego potaczenie drogi powiatowej nr 2120L - ul. Kosciuszki
z drogg wojewddzka nr 812 - ul. Rejowieckg. Zadanie obejmuje:

a) opracowanie projektu budowlanego budowy i rozbudowy drogi gminnej
nr 109781L - ul. Kaczej o docelowej klasie ,G”, na odcinku od ul.
Kosciuszki (wtgczenie do istniejacego juz projektu skrzyzowania typu
rondo) do planowanej przeprawy mostowej na rzece Wieprz, w tym:

— rozwigzanie potaczenia drogowego tj.: skrzyzowania z drogq
gminng — ul. Kotowrét, drogg gminng - ul. Gawrytowa,

b) opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej nr
109775L - ul. Gawrytowa, na odcinku od ul. Kosciuszki do
projektowanego odcinka ul. Kaczej, w tym:

— rozwigzanie potaczenia drogowego tj.: skrzyzowania z drogq
powiatowg - ul. Kosciuszki i projektowanej drogi gminnej o
docelowej klasie ,,G”,



c) opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy drogi
gminnej nr 109799L - ul. Nieczaja o docelowej klasie ,,G”, na odcinku
od planowanej przeprawy mostowej na rzece Wieprz do skrzyzowania
z drogg wojewddzkg nr 812 — ul. Rejowieckg, w tym:

— rozwigzanie potgczenia drogowego tj.: skrzyzowania z drogg
gminng - ul. Zawieprze, droggq gminng — ul. Przemystowq oraz z
drogg gminng — ul. Krotka.

2. Realizacje przedmiotu zamodwienia, o ktdrym mowa w ust. 1, nalezy podzieli¢
na dwa Etapy:

1)

2)

Etap I - Etap obejmujacy opracowanie realnej koncepcji dla Zadania nr 1

i Zadania nr 2, zatwierdzenie koncepcji przez Zamawiajgcego, opracowanie

dokumentacji  projektowej zgodnie z wymaganiami przepisow

$srodowiskowych, uzasadnienie zatozen przyjetych w koncepcji, uzyskanie
niezbednych uzgodnien i decyzji w tym m.in.:

a) uzyskanie kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej/opracowanie mapy do
celéw projektowych,

b) opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej z projektem
geotechnicznym,

c) opracowanie dokumentacji hydrologiczno - hydraulicznej,

d) opracowanie operatu wodno - prawnego,

e) opracowanie koncepcji rozwigzan projektowych II warianty (wraz z
analizg kosztow i korzysci),

f) opracowanie koncepcji wtgczenia drogi gminnej o docelowej klasie , G”
- ul. Nieczaja do drogi wojewddzkiej nr 812 — ul. Rejowieckiej, poprzez
skrzyzowanie w formie ronda (element nie jest objety koniecznoscig
opracowania dokumentacji projektowej w ramach Etapu II),

g) opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na sSrodowisko (o ile
bedzie wymagany),

h) uzyskanie na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach;

Etap II - Etap obejmujacy opracowanie kompletnej dokumentacji

projektowej dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 wraz z uzyskaniem ostatecznej

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i/lub ws. pozwolenia
na budowe w tym m.in.:

a) opracowanie Projektu podziatu nieruchomosci,

b) opracowanie Projektu budowlanego: czesci mostowej,

c) opracowanie Projektu budowlanego: czesci drogowej,

d) opracowanie niezbednych dokumentacji dodatkowych, w tym m.in.:

— dokumentacji geologiczno - inzynierskiej z projektem
geotechnicznym;

- prognozy ruchu,

— inwentaryzacji i projektu zieleni,

— oceny akustycznej,

— dokonania uzgodnien konserwatorskich,

— uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego,

— dostosowanie przyjetej Koncepcji do otrzymanych w ramach Etapu
I dokumentow,

— opracowanie projektu tymczasowej i statej organizacji ruchu,

— innych opracowan jezeli bedg konieczne do realizacji zamowienia,

e) opracowanie Projektu budowlanego: infrastruktura techniczna wraz
likwidacjq kolizji z istniejgcq infrastrukturg techniczng,



f) opracowanie, przedmiaréw, kosztoryséw  oraz  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

g) przygotowanie materiatdbw do uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej i/lub decyzji ws. pozwolenia na budowe
wraz z opracowaniem whniosku o jej uzyskanie,

h) uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej i/lub decyzji ws. pozwolenia na budowe
dla catosci zadania.

Koncepcje rozwigzan projektowych nalezy opracowac dla catosci przedmiotu
zamoéwienia, co najmniej w dwdch wariantach uwzgledniajgc warunki zawarte
W umowie i opisie przedmiotu zamoéwienia wraz z oszacowaniem kosztow
budowy oraz przysztej eksploatacji obiektu dla poszczegdlnych wariantéw,
a nastepnie uzgodni¢ je z Zamawiajacym przed przystgpieniem do wiasciwych
prac projektowych.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego koncepcja rozwigzan projektowych wraz
z dofaczonymi do niej uzgodnieniami, opiniami i zatwierdzeniami stanowi
podstawe do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz jest
podstawg do wykonania projektu budowlanego.

Szczegbtowy zakres przedmiotu zamdwienia okresla:

1) Opis przedmiotu zamdwienia, stanowigcy Zatacznik nr 4 do umowy;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

3) Oferta Wykonawcy.

Klasyfikacja robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien:

- CPV 713313400 Ocena wptywu projektu budowlanego na srodowisko
naturalne,

— CPV 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

— CPV 71313440-1 Ustugi oceny wplywu na srodowisko naturalne dla
projektu budowlanego.

§2

Wymagania dotyczace dokumentacji

Z uwagi na fakt, iz opracowana dokumentacja projektowa bedzie stanowita
opis przedmiotu zamdwienia stanowiacy zatacznik do SIWZ na realizacje robot
budowlanych w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych. Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w
taki sposdb, aby spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamodwien
publicznych. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia
zgodnosci przygotowanej dokumentacji z art. 99-103 a takze wszelkimi
wymogami zawartymi w przepisach wykonawczych do tej ustawy

Naruszenie przez Wykonawce postanowien zawartych w ust. 1 powoduje
odmowe odbioru dokumentacji projektowej z winy Wykonawcy do momentu
jej poprawienia zgodnie z tymi wymaganiami.

§3

Termin i harmonogram realizacji zamoéwienia

Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy na wykonanie i przekazanie

Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem:

1) Etap I: ostatecznej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia - do dnia 13.08.2021 r.;

2) Etap II: ostatecznego zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej i/lub
pozwolenia na budowe - do dnia 31.10.2022 r.



WN

Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy Zalqcznik nr 1 do umowy.

W ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi na
spotkaniu w siedzibie Zamawiajacego szczegdtowy harmonogram prac oraz
szczego6towg wycene przedmiotu umowy z podziatem na Zadanie nr 1 i Zadania
nr 2. Elementy wyceny zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie do 40 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy koncepcje rozwigzan projektowych w
dwoéch wariantach. Wybrana i zaakceptowana przez Zamawiajgcego
koncepcja bedzie podstawg dla dalszych prac projektowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do decyzji o opracowaniu dokumentacji
projektowej w formie umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych etapowo.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia Zamawiajgcemu na jego zadanie
pisemnych informacji z zakresu postepu w przebiegu wykonywania przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag i zastrzezen
w odniesieniu do projektu budowlanego w kazdym czasie.

Wymagane jest wykonanie/zakonczenie prac wyszczegodlnionych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym w terminach okreslonych przez
Zamawiajacego.

Jesli dokumentacja przygotowana w ramach ETAPU I wskaze na
niewykonalno$¢ budowy przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi
w danej lokalizacji Zamawiajacy odstepuje od realizacji ETAPU II. W takim
przypadku Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie za dokumentacje
przypisang do ETAPU I.

§4

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
otrzyma maksymalne wynagrodzenie ryczattowe w fgcznej kwocie: netto:

...................................... ztotych (stownie: ........cccccciiiiviieiieeeneen.), podatek VAT
v Y01 s ztotych (stownie: .. ), brutto:
.......................................... ztotych (stownie: ......ccccocvviiiiiiiiiieeceenn), W tyme:
1) ETAPI:

—  netto: ... ztotych (stownie: ... ),

— podatek VAT .... % @ ccceeeeeenes ztotych (stownie: .......ccocevveeiiieenne, ),

— brutto: .............. ztotych (stownie: ......cccoviiiiiicee e );
2) ETAP II:

—  netto: ... ztotych (stownie: ... ),

— podatek VAT .... % @ ccceeeeeenes ztotych (stownie: .......ccoeeveeiiieene ),

— brutto: ........ ztotych (stownie: ... ),

zgodnie ze zfozong oferta.

Zaliczki na wykonanie przedmiotu umowy nie bedg udzielane.

Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego i obowigzuje
w catym okresie trwania umowy oraz nie bedzie podlegato zmianom,
z wyjatkiem przewidzianych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych

Wykonawca os$wiadcza, ze wycenit wszystkie elementy niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy. W zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek



NO

10.

11.

roszczenia Wykonawcy zwigzane z nieprawiditowym skalkulowaniem ceny lub

pominieciem pewnych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania

umowy.

Podstawg do wystawienia faktury Vat bedzie podpisany przez Zamawiajgcego

~Protokét odbioru” przedmiotu zamdwienia bez zastrzezen sporzadzony przez

Wykonawce odrebnie dla Etapu I i Etapu II.

1) Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Etapu I ptatne bedzie
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie
do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce do siedziby
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT na adres: Miasto
Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22 - 300 Krasnystaw, NIP 564 16
69 053.

2) Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Etapu II ptatne bedzie
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie
do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce do siedziby
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT na adres: Miasto
Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22 - 300 Krasnystaw, NIP 564 16
69 053.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu.

Btednie wystawiona lub niekompletna faktura VAT spowoduje naliczenie

ponownego 30-dniowego terminu pfatnosci od momentu dostarczenia

prawidtowo wystawionej faktury.

W ramach wynagrodzenia wymienionego w ust. 1, projektant zobowigzuje sie

do sprawowania nadzoru autorskiego przez okres trwania robdt budowlanych

zakonczonych odbiorem ostatecznym, zgodnie 2z przepisami prawa
budowlanego w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem,
b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozliczenie koncowe wykonania dokumentacji projektowej moze nastgpic

dopiero po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej i/lub ws. pozwolenia na budowe.

Pfatnos$¢ faktury VAT dla Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu oswiadczen

o przekazaniu praw autorskich podpisanych przez wszystkich autoréow

dokumentacji wykonanej w ramach Etapu I i Etapu II oraz oswiadczen

Podwykonawcédw o uregulowaniu wymagalnych zobowigzan finansowych

miedzy Podwykonawcg i Wykonawcg w zakresie rozliczenia ustugi objetej

niniejszg umowg, na dzien ziozenia os$wiadczenia. W przypadku braku
uregulowaniu wymagalnych zobowigzan finansowych pomiedzy

Podwykonawcg i Wykonawcg, w szczegdélnosci w przypadku, gdy

Podwykonawca odmawia ztozenia takiego os$wiadczenia, Wykonawca

przedstawi dowdd zaptaty wymagalnych zobowigzan finansowych w stosunku

do Podwykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgqcego

przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.



-

§5

Podwykonawcy

Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zaméwienia z
wytaczeniem prac wymienionych w ust. 2.

Podwykonawca(cy)*, zgodnie z umowg zawartg z Wykonawcg, wykona(ja)*
nastepujace prace:

1 JTTT TR U T T U T PR T OO EOTRRO TP TOPRPURPPP ,
D) e e ,
3) ettt e e et ,
) e ,

Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajagcego do wykonania prac powierzonych
Podwykonawcy(com)*.

Wykonawca  jest odpowiedzialny za dziatania lub  zaniechania
Podwykonawcy(cow)*, jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

§6

Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
Wykonawca ustanawia:

1) Gtdénwego projektanta branzy mostowej w osobie:
..................................... tel. oo emmail

2) Gtéwnego Projektanta branzy drogowej w osobie:
..................................... tel. oo emmail

3) Kierownika prac geotechnicznych ... tel.
........................... e-mail ..ooovvviiiiiinnn.

4) Specjaliste ds. dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami
przepisoéw srodowiskowych . tel.
........................... e-mail .....oovviiiiinnnnn.

5) Koordynatora prac projektowych w osobie: .......coooviiiiiiiiiiiiiiinn tel.
........................... e-mail .oooooiviiiiiiinn.

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych
Zamawiajacego, Zamawiajacy wyznacza: Pawita Pastuszaka tel. (82) 576 21
57 wewn. 111, e-mail: pawel.pastuszak@krasnystaw.pl

Wykonawca os$wiadcza, ze upowaznia Koordynatora Prac Projektowych
o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 5, do podpisania harmonogramu prac
projektowych.

Zmiana oso6b wymienionych w ust. 1 w trakcie realizacji umowy moze nastgpic
wylgcznie po zatwierdzeniu ich przez Zamawiajacego. Osoby ta muszg spetniac
wymagania okreslone w SIWZ i wskazane w ofercie (kryteria oceny ofert).
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania innych oséb
niz wskazanych w ofercie (dla przewidzianej dla nich funkcji) stanowi podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2.

§7
Obowiazki Wykonawcy

. W ramach przedmiotu zamédwienia okreslonego w § 1, a takze wynagrodzenia

okres$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy do Wykonawcy bedzie nalezato

takze:

1) uzyskanie map zasadniczych, ewidencyjnych oraz map do celéw
projektowych;



2) uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych, informacji i zgdd
niezbednych do projektowania i zrealizowania rob6t budowlanych objetych
projektem;

3) przygotowanie materiatdw, sporzadzenie i ztozenie wnioskéw o wydanie
wszelkich decyzji administracyjnych i opinii wymaganych na etapie
projektowania. Kazdy wniosek minimum w 2 kpl.,, z czego 1 kpl.
z potwierdzeniem zfozenia zostanie przekazany Zamawiajgcemu na jego
zadanie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie lub najpdzniej
w dniu przekazania przedmiotu umowy zgodnie z § 8 ust. 1;

4) uzyskanie na rzecz Zamawiajacego wszelkich decyzji administracyjnych
i opinii wymaganych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym
ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i/lub
pozwolenie na budowe, a jezeli bedzie zachodzi¢ taka koniecznos$¢ rowniez
decyzji na wycinke drzew lub krzewéw zlokalizowanych w poblizu obiektu
mostowego (Zadanie nr 1) oraz w pasie drogowym drég dojazdowych do
mostu (Zadanie nr 2). Kazdy wniosek minimum w 2 kpl., z czego 1 kpl. z
potwierdzeniem ztozenia zostanie przekazany Zamawiajagcemu na jego
zadanie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie lub najpdzniej w
dniu przekazania przedmiotu umowy zgodnie z § 8 ust. 1;

5) przygotowanie map =zawierajacych projekty podziatdow nieruchomosci
niezbednych do realizacji inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r, o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji;

6) jezeli podczas uzgadniania projektu, konieczne bedzie wykonanie urzadzen
wodnych, Wykonawca uwzgledni je w koncepcji;

7) jezeli decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia bedzie zaktadata wykonanie dodatkowych elementéw,
Wykonawca uwzgledni je w koncepcji oraz w projekcie;

8) uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej i/lub ws. pozwolenia na budowe;

9) sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333,
z pézn.zm);

10) aktualizacja bez  dodatkowego  wynagrodzenia na wezwanie
Zamawiajacego kosztoryséw inwestorskich w okresie 3 lat od dnia kiedy
decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stata sie
ostateczna;

11) wykonanie badan gruntowo — wodnych oraz przygotowanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej pod posadowienia obiektu (réwniez dla fazy
realizacji w celu posadowienia podpér tymczasowych) wraz
z zatwierdzeniem przez odpowiedni organ;

12) wykonanie dokumentacji projektowej (zgodnie z wymogami art. 34 ust 3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.
1333, z pézn. zm.) w zakresie niezbednym do uzyskania ostatecznej
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i/lub ws. pozwolenia
na budowe z uwzglednieniem likwidacji ewentualnych kolizji z istniejacq
infrastrukturg techniczng:

a) w wersji papierowej - 6 egz.;
b) w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD -1 egz.
Wersja elektroniczna dokumentacji bedzie tozsama z wersja
papierowg, co oznacza, ze wersja elektroniczna powstanie po
zatwierdzeniu i ostemplowaniu projektu budowlanego przez organ
wydajacy decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej



i/lub ws. pozwolenia na budowe. Cze$¢ rysunkowa projektu bedzie
zapisana na nosniku w formacie *.DWG, *.DGN oraz *.PDF. Model analizy
numerycznej obiektu bedzie zapisany w formacie *.RTD, a wyniki obliczen
w formie notatki obliczeniowej w formacie*.PDF, z uwzglednieniem
podziatu na poszczegdlne branze. Czes¢ opisowa projektu bedzie zapisana
na nosniku dwukrotnie: jako plik w formacie *.PDF oraz jako edytowalny
plik tekstowy otwierany przez Microsoft Office Word w formacie *.DOCX.
13) opracowanie kosztoryséw inwestorskich:
a) w wersji drukowanej - 3 egz.,
b) w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD -1 egz.
Wersja elektroniczna bedzie zapisana dwukrotnie: : jako plik w formacie
.pdf oraz jako plik typu ATHENASOFT (*.ath) edytowalny przez program
NORMA PRO.
14) opracowanie przedmiaréw robot:
a) w wersji drukowanej - 3 egz.,
b) w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD -1 egz.
Wersja elektroniczna bedzie zapisana dwukrotnie: jako plik w formacie .pdf
oraz jako plik typu ATHENASOFT (*.ath) edytowalny przez program
NORMA PRO.

15) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych:
a) w wersji drukowanej - 3 egz.,
b) w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD -1egz.,

Wersja elektroniczna bedzie zapisana dwukrotnie: jako plik w formacie .pdf
oraz edytowalny plik tekstowy otwierany przez Microsoft Office Word w
formacie *.DOCX.

16) dokonanie wszelkich uzgodnien projektow,

17) jezeli w trakcie realizacji umowy, w wyniku przeprowadzonych ekspertyz,
analiz lub badan, wystgpi konieczno$¢ zrealizowania dodatkowych
opracowan niezbednych do prawidtowego i kompleksowego wykonania
dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych bedacych przedmiotem
zamoéwienia, Wykonawca zobowigzuje sie do ich wykonania, bez
dodatkowego wynagrodzenia w tego tytutu. Wykonawca zobowigzuj sie w
rozwigzaniach projektowych stosowa¢ wyroby okreslone w warunkach
wykonania i odbioru robdét budowlanych, a w przypadku gdy jakies
materiaty i urzgdzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, powiadajagce wymagane prawem atesty, certyfikaty i
aprobaty techniczne producentéw, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2020 r., poz. 215, z pézn zm.);

18) Wykonawca zobowigzuje sie m.in.:

a) do usuwania wszelkich btedéw, brakéw i niescistosci w ujawnionych
zaroéwno na etapie realizacji, po odbiorze, jak i w trakcie realizacji robot
budowlanych, dokonujac stosownego wpisu w dzienniku budowy lub w
projekcie, bez odrebnego wynagrodzenia,

b) do zgtaszania Zamawiajacemu na etapie wykonywania projektu,
wszelkich propozycji zmian w stosunku do koncepcji, jezeli te mogg
wptyngé na obnizenie kosztéw realizacji inwestycji lub pdzniejszej
eksploatacji,

c) do skoordynowania technicznego opracowan projektowych
wykonanych sitami witasnymi i podwykonawcy oraz ich sprawdzenia,
zaréwno w trakcie realizacji prac projektowych, jak i po ich catkowitym
zakonczeniu, zgodnie z regulacjg ustawy Prawo budowlane,



d) w ramach realizacji przedmiotu umowy, uzyska¢ bez odrebnego
wynagrodzenia wszelkie konieczne i wymagane prawem dla
wykonania przedmiotu zamodwienia: uzgodnienia, decyzje, zgody,
opinie itp., zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, w tym uzyskanie
witasciwych opinii, badan wytrzymatosciowych istniejgcych konstrukcji,
uzgodnien rzeczoznawcow, uzgodnien gestorow sieci i
jednostek  administracji, dodatkowych analiz i opracowan
pomocniczych, materiatdw geodezyjnych w niezbednym zakresie,

e) do poniesienia kosztdw zwigzanych =z ewentualng potrzebg
uszczegdtowienia lub poszerzenia materiatdw dostarczonych przez
Zamawiajacego (o ile wystgpia).

19) dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opatrzona przez Projektanta
klauzulg zawierajacq deklaracje o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Dokumentacja powinna zawierad
uzyskane przez Projektanta w imieniu Zamawiajacego warunki techniczne
dotyczace budowy mostu, przebudowy/rozbudowy (budowy) drdg, a takze
instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych itp. Projektant
ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji projektowej
bedacej przedmiotem niniejszej umowy, poczynione w niej zatozenia i
dokonane na jej potrzeby ustalenia. Projektant bedzie weryfikowat
wiasnym staraniem i na wiasny koszt otrzymane od Zamawiajgcego
dokumenty i informacje pod wzgledem ich zgodnosci ze stanem
faktycznym;

20) Wykonawca wykona wszelkie (takze niewyszczegdlnione w umowie)
opracowania, ktére sa niezbedne z punktu widzenia kompletnosci
w dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organéw administracji
panstwowej lub samorzadowej Iub innych jednostek branzowych
uzgadniajacych dokumentacje. Projektant ma obowigzek dokonywania
uzgodnien z Zamawiajacym proponowanych rozwigzan projektowych na
kazdym etapie realizacji zamdéwienia. Opracowane projekty podlegaja
akceptacji przez Zamawiajacego. W zakresie dokumentacji projektowej
Projektant musi ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robét
oraz obliczenia i inne szczegbétowe dane pozwalajace na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania;

21) dokumentacja projektowa opracowana w ramach Zadania nr 1 i Zadania
nr 2 ma tworzyc¢ spdjna catosé. Dokumentacja winna by¢ opracowana w
zakresie niezbednym do uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej i/lub ws. pozwolenia na budowe oraz
zapewniajacym realizacje robdét budowlanych;

22) Wykonawca wykona prace, zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia
zawartym w SIWZ, oraz ze ztozong ofertg, bedacymi integralng czescig
umowy oraz w oparciu o wymagania okreslone w obowigzujacych
ustawach i przepisach, w tym art. 29-31 ustawy - PZP oraz Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normy innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a takze zgodnie  z
zasadami wiedzy technicznej i nalezytg starannosciq z zatozeniem
uzyskania maksymalnego efektu przy minimalizacji kosztéw wykonania.

Dokumentacja projektowa, wszelkie inne dokumenty, plany, protokoty, notatki

oraz prowadzong korespondencje nalezy wykona¢ w jezyku polskim. Dotyczy

to rowniez ustnych ustalen, negocjacji, konsultacji, spotkan, rad technicznych

itp.



W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na
biezaco rozwigzan z Zamawiajacym, potwierdzeniem ktérych bedzie notatka
sporzadzona przez Wykonawce opatrzona datg i podpisami stron.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajacego
w zakresie proponowanych rozwigzan w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag i zastrzezen w
odniesieniu do projektu budowlanego w kazdym czasie.

Wykonawca zobowigzany jest do przesytania Zamawiajagcemu miesiecznych
raportow z postepu prac projektowych. Raporty mogg by¢ wysytane
pocztg elektroniczng na adres e-mail osoby koordynujacej zamodwienie za
strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie trwania postepowania o udzielenia
zamowienia publicznego na wykonanie robdét budowlanych w oparciu o
przekazang dokumentacje projektowq, do udzielania odpowiedzi na zapytania
Zamawiajacego lub skierowane do Zamawiajacego zapytania Wykonawcow
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, w terminie do 3 dni od dnia
przekazania tresci zapytania lub w innym terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Strony ustalajgq, ze pierwsze spotkanie odbedzie sie z inicjatywy Wykonawcy
w ciggu 2 tygodni od daty podpisania umowy, na ktérym Wykonawca
przedstawi szczeg6towy harmonogram prac oraz szczegdétowg wycene
przedmiotu umowy z podziatem na zadanie nr 1 i Zadanie nr 2.

§8

Odbior przedmiotu zamowienia

Przekazanie do odbioru przedmiotu umowy nastapi w siedzibie Zamawiajgacego
i zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
podpisaniem , Protokotu przekazania”.

Podpisany przez Zamawiajgcego Protokdét przekazania jest dla Wykonawcy

potwierdzeniem przekazania dokumentacji, lecz nie akceptowania jej

kompletnosci i jakosci.

Dokumentacja stanowigca przedmiot zamdwienia (przedmiot odbioru) zostanie

zaopatrzona w nastepujace zataczniki:

1) wykaz opracowan;

2) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie
z umowg, obowigzujacymi przepisami i nhormami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

3) pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, ze wydana zostaje w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

4) pisemne o$wiadczenie Projektantow o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

5) oswiadczenia wraz z wykazem zostang dostarczone Zamawiajacemu przez
Wykonawce wraz z Protokotem odbioru przedmiotu zamdéwienia
sporzadzonym odpowiednio dla Etapu I i Etapu II.

Przekazany przez Wykonawce przedmiot umowy, podlega weryfikacji,

w cigqgu 5 dni roboczych od dnia podpisania przez Zamawiajacego , Protokotu

przekazania”, ktory moze:

a) zaakceptowad przekazane opracowania bez uwag i podpisac , Protokot
koncowego odbioru”;
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10.

11.

12.

b) odmowic¢ akceptacji z uwagi na stwierdzenie nieprawidtowosci lub
brakow w dokumentacji projektowej oraz wezwaé Wykonawce,
w wyznaczonym terminie, do ich usuniecia.

W przypadku okreslonym w ust. 4 lit. b, Wykonawca zobowigzany jest po
usunieciu nieprawidtowosci do ponownego przekazania opracowan protokotem
przekazania.
W sytuacji okreslonej w ust. 4 lit. a, odbiér opracowania uwaza sie za dokonany
z chwilg ostatecznego odbioru opracowania, potwierdzonego ,Protokotem
odbioru”.
W przypadku wad przedmiotu umowy, stwierdzonych przez wiasciwy organ, w
czasie wydawania opinii, uzgodnien i pozwolen, Wykonawca zobowigzany jest
poprawi¢ opracowanie lub jego czes¢ w terminie wskazanym przez ten organ.
Nieusuniecie nieprawidtowosci lub brakéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 lit. b, lub w terminie
wskazanym przez witasciwy organ, w przypadku, o ktérym mowa w ust. 7,
skutkuje naliczeniem przez Zamawiajgcego kar umownych, okreslonych w
§ 12 ust. 2 pkt 7.
Podpisany przez obie strony , Protokét odbioru bez zastrzezen” jest podstawg
do dokonania zapfaty wynagrodzenia. Zamawiajacy nie dopuszcza protokotéw
odbioru wystawionych jednostronnie przez Wykonawce. Za date wykonania
przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania przez Strony protokotu odbioru
bez zastrzezen sporzgdzonego odpowiednio dla Etapu I i Etapu II.
W przypadku ewentualnych sporéw sgdowych z innymi podmiotami niz
Wykonawca a dotyczacymi inwestycji objetej projektem wykonanym na
podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie na wezwanie
Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym do udzielenia wszelkich
wyjasnien i informacji niezbednych w ocenie Zamawiajgacego do prowadzenie
sprawy sgdowej.
Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych zwigzanych z realizacjq zadan
nastgpiq trudnosci wynikajagce z btedéw Ilub brakdéw projektowych, to
Wykonawca zobowigzuje sie dokonac niezbednych poprawek i uzupetnien
w terminie 5 dni roboczych bez zgdania dodatkowych optat.
Strony postanawiajg, ze mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdinych
w przypadku powstania szkody wynikajacej z nienalezytego wykonania
umowy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci umownej wynagrodzenia brutto okreslonej w § 4 ust. 1. Wykonawca
wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie .........cccccecuveneeee.
ZEW formie: oo

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig
30 dni ponad koncowy termin realizacji umowy okreslony w § 3 ust. 1,
niniejszejumewy, w tym 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z waznoscig na okres rekojmi za wady - gwarancji. W przypadku
wystgpienia koniecznosci przedtuzenia koncowego terminu realizacji niniejszej
umowy okreslonego w § 3 ust. 1, powyzej 15 dni, Wykonawca dodatkowo
zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscia 30 dni ponad nowo
ustalony termin.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1,

zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamédwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca odpowiedzialny jest wzgledem Zamawiajagcego za wady
zmniejszajgce wartos¢ lub uzytecznos¢ dokumentacji projektowej, ze wzgledu
na cel wynikajacy z jej przeznaczenia. Wykonawca odpowiada wzgledem
Zamawiajacego za wady dokumentacji projektowej i rozwigzania projektowe
niezgodne z obowigzujacymi aktami prawnymi, w tym z przepisami prawa
budowlanego i obowigzujgcymi normami i normatywami technicznymi.

Okres gwarancji wynosi 5 lat od daty przekazania przedmiotowe]j
dokumentacji, spetniajgcej warunki okreslone niniejsza umowa. Okres rekojmi
jest rowny okresowi gwarancji. Bieg obu okreséw rozpoczyna sie w dniu
dokonania koncowego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy, jezeli stwierdzi wady prac projektowych Iub ich czesci,
wykorzystujgc uprawnienia z tytutu gwarancji lub rekojmi, moze zadaé od
Wykonawcy niezwtocznego i bezptatnego usuniecia wad stwierdzonych
W czasie trwania gwarancji i rekojmi, a takze pokrycia kosztéw wyniktych
z tych wad. Rodzaj wad, termin ich usuniecia oraz wysokos$¢ kosztéw z nich
wynikajacych zostang okreslone w protokole sporzadzonym przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zadania zapfaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
1,0 % wartosci prac projektowych okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzieh opdznienia w usunieciu wady.

Jezeli opdznienie w usunieciu wady przekroczy 14 dni, Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato prawo odstgpienia od umowy oraz zadania zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci 25 % wartosci prac projektowych
okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciqgu ktérego wskutek wady
Zamawiajacy nie mogt korzystac z przedmiotu umowy.

g§11
Prawa autorskie

Prace projektowe powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie Wykonawcy, iz sg one wykonane zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze sg
wykonane w stanie kompletnym. Wzdr oswiadczenia stanowi Zatacznik Nr 2
do niniejszej umowy. Oswiadczenie zostanie dostarczone Zamawiajacemu
przez Wykonawce wraz z Protokotem odbioru przedmiotu zamodwienia
sporzadzonym odpowiednio dla Etapu I i Etapu II.

Dokumentacja projektowa, jak réwniez jej czesci stanowigce przedmiot
odbioru, jako wytwor mysli projektantow podlegaja ochronie zgodnie
Z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tgcznie
z przekazang na rzecz Zamawiajgcego dokumentacjgq projektowg przekazuje
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autorskie prawa majatkowe bez dodatkowego wynagrodzenia, a Zamawiajacy
prawa te przyjmuje, na nastepujacych polach eksploatacji:

-~ uzytkowania dokumentacji i opracowan towarzyszacych na wiasny
uzytek oraz uzytek osdéb trzecich w celach zwigzanych z realizacjq
zadan Miasta Krasnystaw,

- utrwalenia dokumentacji i opracowan towarzyszacych na wszelkich
rodzajach nos$nikédw a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive itd.),

- zwielokrotniania dokumentacji i opracowan towarzyszacych dowolng
technikg w dowolnej ilosci, na wszystkich rodzajach nosnikéw,
wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa,

- wprowadzania dokumentacji i opracowan towarzyszacych do pamieci
komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

- wyswietlania i publicznego odtwarzania dokumentacji i opracowan
towarzyszacych,

- zmiany dokumentacji i opracowan towarzyszacych i ich elementéw,

— wymiany nosnikédw, na  ktérych utrwalono dokumentacje
i opracowania towarzyszace,

- publicznego udostepniania dokumentacji i opracowan towarzyszacych
w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez niego wybranym,

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wyiaczne prawo do zezwalania na

wykonywanie zaleznych praw autorskich do Projektu i Dokumentacji

projektowej, polegajacych na dokonywaniu zmian w Projekcie i Dokumentacji

projektowej oraz rozporzadzaniu tymi zmianami.

Wykonawca os$wiadcza, ze wprowadzenie przez Zamawiajacego zmian

w Projekcie lub Dokumentacji projektowej lub powierzenie dokonania takich

zmian innym osobom a takze wykonywanie praw zaleznych, nie bedzie

naruszato jego autorskich praw osobistych do Projektu czy Dokumentacji

projektowej.

Wykonawca os$wiadcza, iz:

1) przystuguja mu autorskie prawa majatkowe do przedmiotu umowy
okreslonego w § 1.

2) autorskie prawo majgtkowe do utworu nie sq w zaden sposdb ograniczone
ani obcigzone na rzecz oséb trzecich.

3) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych nie
narusza jakichkolwiek praw osdb trzecich.

Uprawnienia, o ktorych mowa w ust. poprzedzajacych, na polach eksploatacji

tam wskazanych, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego z chwilg przejecia

przez Zamawiajgcego dokumentacji, stanowigcej przedmiot umowy. W razie

realizacji przedmiotu umowy czesSciami Wykonawca przenosi w/w uprawnienia

do czesci dokumentacji odpowiednio z chwila przejecia tej czesci przez

Zamawiajacego.

Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 4 nastepuje z chwilg przejecia dzieta

przez Zamawiajacego zaréwno w formie tekstowej, jak i elektronicznej.
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10.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy nabywa
prawa autorskie majatkowe i zalezne do catosci dotychczasowego zakresu
wykonania projektu.

Przeniesienie nastepuje w petnym zakresie, okresSlonym w ustawie z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1231, z pézn. zm.). Oswiadczenia zgodne ze wzorem stanowigcym Zatacznik
nr 3 do niniejszej umowy zostanie dostarczone Zamawiajagcemu przez
Wykonawce razem z Protokotem odbioru przedmiotu zamdwienia.

§12
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacq forme odszkodowania stanowig kary
umowne, naliczane od kwoty brutto stanowigcej wynagrodzenie za przedmiot
umowy wskazanej w § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4
ust. 1 pkt 1 i pkt 2, za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu dokumentacji
projektowej w odniesieniu do terminow realizacji okreslonych w § 3
ust. 1 pkt 1 i pkt 2;

2) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4
ust. 1 pkt 1 i pkt 2, za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu dokumentacji
projektowej w odniesieniu do zakonczenia poszczegdélnych prac
wyszczegolnionych w harmonogramie rzeczowo - finansowym w
terminach okreslonych przez Zamawiajgcego, z wytaczeniem termindéw
realizacji okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2;

3) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4
ust. 1 pkt 1 i pkt 2, za kazdy dzien opdoznienia w usunieciu wad w
przekazanej dokumentacji projektowej, liczac od nastepnego dnia po
uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego do usuniecia wad;

4) w wysokosci 25% fgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 4 ust. 1, niniejszej umowy w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

5) w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdorazowy brak
miesiecznego raportu dotyczgacego zaawansowania prac projektowych o
ktérym mowa w § 7 ust. 6;

6) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4
ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu koncepcji rozwigzan
projektowych liczonej od terminu wskazanego w § 3 ust. 4;

7) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, w dokonaniu poprawek
i uzupetnien o ktéorych mowa w § 8 ust. 8;

8) w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy przypadek
nieudzielenia informacji i wyjasnien na podstawie § 8 ust. 10,

9) w wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4
ust. 1, za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 25% tgcznego

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust 1, w przypadku

odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego z

wyjatkiem wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy -

Prawo zaméwien publicznych.
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Jezeli szkoda wyrzadzona Zamawiajgcemu z powodu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przewyzszy wysokos$¢ kary umownej,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogolnych.

Kary umowne wymienione w ust. 2 sq niezalezne od siebie, a Zamawiajacy ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Potracenia, o ktérych mowa w ust. 6, mogg by¢ dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposdb, o ktorym
mowa w ust. 6, kary umownej lub innej naleznos$ci Zamawiajacego wynikajace
z umowy Wykonawca ma obowigzek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty
doreczenia noty ksiegowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego
wskazany w nocie.

§ 13
Odstapienie od Umowy

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

catej umowy lub czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna

byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Iub dalsze wykonanie umowy
moze zagrozi¢ istothemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub jej

czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0

powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac

jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére
uniemozliwiajg wykonanie umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy;

3) Wykonawca wykonuje prace wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z Opisem
przedmiotu zamdwienia lub wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowa;

4) Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy skieruje osoby
niezaakceptowane przez Zamawiajacego;

5) Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan
projektowych w terminie okreslonym w § 3 ust. 4.

W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 2, 3 i 4, Zamawiajacy moze wezwac

Wykonawce do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyc¢ w

tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo odstgpi¢ od umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy (umowne prawo

odstgpienia) wedtug jego wyboru, ze skutkiem natychmiastowym bez

wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku, gdy:

1) opdznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy wynosi ponad 60
dni w stosunku do termindéw, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

2) naruszono podstawowe warunki umowy;

3) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

4) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

5) po trzecim zgtoszeniu do odbioru stosownie do postanowien § 8, przedmiot
umowy jest nadal niezgodny z umowa.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
od daty uptywu dodatkowego terminu, o ktéorym mowa w ust. 3 lub
w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie od
umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt 1.

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach wymienionych w ust. 4 pkt 1-5, moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajagcego wiadomosci o
tych okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt 2-5 oraz ust. 4 pkt
1-5, jest traktowane jako odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Jesli dokumentacja przygotowana w ramach ETAPU I wskaze na
niewykonalno$¢ budowy przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi
w danej lokalizacji Zamawiajacy odstepuje od realizacji ETAPU II. W takim
przypadku Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie za dokumentacje
przypisang do ETAPU I. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w tym
przypadku moze nastgpi$ w terminie 60 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci jezeli
Zamawiajacy, z przyczyn od siebie zaleznych, nie wywigzuje sie z obowigzku
zapfaty naleznosci wynikajacych z faktur.

8§ 14
Zmiany w Umowie

. Wszelkie zmiany i uzupefnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane

jedynie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez
obie strony, pod rygorem niewaznosci w zakresie okreslonym w SIWZ.

. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co
najmniej jedna z nizej wymienionych okolicznosci a zmiany zostaty
przewidziane w ogtoszeniu o zamodwieniu lub specyfikacji istotnych warunkdéw
zamodwienia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktére okreslajg
ich zakres, w szczegdlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) Terminu realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie w przypadku:

a) zmiany przepisdw powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz
zaktadano w opisie przedmiotu zamdwienia;

b) zmiany przepiséw powodujacych koniecznos$¢ uzyskania dokumentéw,
ktdére te przepisy narzucajq;

c) gdy organy i instytucje wuzgadniajgce nie wydaly uzgodnien
w ustawowym terminie, a w przypadku zarzadzajacych mediami
w terminie 2 miesiecy;

d) w przypadku dokonywania korekt w zatwierdzonych przez
Zamawiajacego rozwigzaniach projektowych, a wynikajacych ze zmiany
stanowiska Zamawiajqcego lub stanowiska instytucji uzgadniajacych
(opiniujacych);

e) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od wykonawcy a zaleznych od
decyzji lezacych po stronie wspoéitfinansujgcego realizacje zadania;

f) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego
i Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscig realizacji przedmiotowego
zadania;

2) Zmian osobowych w przypadku:
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3)

a)

b)

C)

zmiany os6b odpowiadajacych za realizacje umowy, o ktérych mowa
w § 6 ust. 1 umowy pod warunkiem, ze osoby te beda spetniaty
wymagania okreslone w SIWZ,

zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktéorego Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy, zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy
podwykonawca posiada tozsamag wiedze i doswiadczenie zawodowe,
potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamowienia
a takze jest w sytuacji ekonomiczniej finansowej, jak dotychczasowy
Podwykonawca,

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy(coéw)*
w trakcie realizacji zadania, jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania
zamowienia przy pomocy Podwykonawcy(cow)* na etapie ztozenia
oferty lub rozszerzania zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy. Zmiana ta nie moze dotyczy¢
czynnosci, ktére zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez
Wykonawce osobiscie;

Zmiany wysokosci wynagrodzenia i pozostatych zmian:

a)

b)

f)

9)
h)

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego
(powoduje skrdécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci
zamowienia),

w przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT,

dopuszcza sie mozliwos¢ sporzadzenia aneksu do umowy

uwzgledniajagcego zmiane wartosci umowy - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za prace, ktéorych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano,

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy, w tym zmiany procentowej wysokosci ptatnosci faktury

czesciowej w przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia nie

wynikajacej z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i

niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na

tres¢ zawartej umowy i termin realizacji,

obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacjq przez

Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim

przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie

pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione

Swiadczenia i udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst

w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi Swiadczeniami,

zmiany przepisow powodujacych koniecznos¢ innych rozwigzan niz

zaktadano w opisie przedmiotu zamdwienia,

zmiana numeru rachunku bankowego,

zmiany dotyczq realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego

Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie

niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

- zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamodwienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ Iub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajacego,

- wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,
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i) zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadkach gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie
nastepstwem zapiséw wprowadzonych w umowach pomiedzy
Zamawiajacym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami
nadzorujagcymi wdrazanie programu, w ramach ktérego bedzie
realizowane zamowienie.

3. Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji zadania
objetego niniejsza umowg okreslonego w § 3 ust. 1, na pisemny wniosek
ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci
o zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust. 2. Wniosek winien zawierac
szczegbtowe uzasadnienie.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

5. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Klauzula ochrony danych osobowych

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia poufnosci danych osobowych
przetwarzanych w zwigzku z wykonywaniem umowy, a w szczegdlnosci do
tego, ze nie bedzie przekazywac, ujawniac i udostepniac tych danych.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania w poufnosci wszelkich informacji
uzyskanych przed lub po zawarciu umowy oraz w trakcie jej realizacji,
niezaleznie od formy lub nosnika informacji, z wytaczeniem informacji, ktére:
1) zostaty podane do publicznej wiadomosci w sposob nie stanowiacy
naruszenia umowy;

2) sg znane Wykonawcy z innych zrédet, bez obowigzku zachowania ich
w tajemnicy oraz bez naruszenia umowy;

3) zostaly podane do publicznej wiadomosci na podstawie pisemnej zgody
drugiej strony;

4) zostaty ujawnione w bezposrednim celu ochrony intereséw prawnych
strony w sporze z drugq strong przed wtasciwym organem.

3. Zobowigzanie do zachowania poufnosci obowigzuje w czasie trwania umowy,
jak i po jej zakonczeniu.

4. Wykorzystywanie, rozpowszechnienie, lub ujawnienie informacji, materiatow
i danych objetych poufnoscig jest dopuszczalne jedynie za pisemng, uprzednig
zgoda Zamawiajqcego, chyba ze obowigzek ich ujawnienia:

1) wynika z powszechnie i bezwzglednie obowigzujacych przepiséow prawa;
2) nastepuje w zwigzku z zgdaniem uprawnionych organdéw;
3) informacja zostata udostepniona publicznie przez Zamawiajgcego.

5. Za rozpowszechnienie uwaza sie takze udostepnienie informacji, materiatéw
i danych, zaniechanie ich zabezpieczenia przed dostepem oséb trzecich, jak
rowniez umysing lub nieumysing ich utrate.

6. Informacje, materialy i dane objete poufnos$cia na mocy umowy, w razie
watpliwosci, poczytuje sie réwniez za tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz.1913).

7. Poufnoscig objete sq w szczegdlnosci:
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1) Informacje, materiaty i dane stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz.1913);

2) Informacje, materiaty i dane stanowigce dane osobowe w rozumieniu
przepiséw o ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119.1
z 04.05.2016 r.);

3) Informacje, materiaty i dane objete ochrong wynikajacq z ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019
r., poz. 1231, z pézn. zm.);

4) Informacje, materiaty i dane objete ochrong wynikajaca z ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (Dz. U. z 2020 r., poz.
286, z pdézn. zm.);

5) Informacje, materiaty i dane stanowigce tajemnice skarbowag
w rozumieniu z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1325, z p6zn. zm.);

6) informacje dotyczace oprogramowania wykorzystywanego przez strony;

7) informacje zgromadzone we wszelkich bazach danych, a w tym bazach
danych osobowych;

8) informacje zgromadzone w korespondencji, w tym korespondencji
prowadzonej za posrednictwem poczty elektronicznej, komunikatoréw
internetowych, lub innych srodkéw komunikowania sie na odlegtos¢;

9) informacje zawarte w plikach utrwalonych na twardym dysku stuzbowego
komputera, lub innych komputeréw nalezacych do stron;

10) informacje stanowigce hasta dostepowe, kody dostepu, kody licencji
oprogramowania, kody PIN i im podobnych;

11) informacje dotyczace polityki kadrowej i ptacowej stron;

12) informacje zawarte w dokumentach, plikach i zestawieniach dotyczacych
w szczegolnosci: sytuacji finansowej, strategii marketingowej,
planowanych inwestycji, kontrahentéw i ofert handlowych oraz
stosowanych wzorcach umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci okreslone powyzej nie narusza

obowigzku zadnej ze stron do dostarczenia informacji uprawnionym do tego

podmiotom na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa, jak réwniez nie
narusza uprawnien stron do podawania do publicznej.

§ 16
Postanowienia koncowe

Strony zgodnie ustalaja, ze za wilasciwie doreczong bedzie uznawana
korespondencja dostarczona do siedziby stron skierowana:

1.

Do Zamawiajgcego:

1) droga pocztowa na adres: Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300
Krasnystaw;

2) droga elektroniczng na adres: inwestycje@krasnystaw.pl;

3) Faksem na numer: (+48) 82 576 23 77

Do Wykonawcy:

1) drogg pocztowg na adres: .., ;

2) drogaq elektroniczng na adres: ..., ;

3) faksem na numer: .
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§17

Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej,
w catosci lub czesci, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 18

. Wraz z odbiorem opracowan Zamawiajacy przejmuje autorskie prawa

majatkowe oraz prawa autorskie zalezne do dzieta, ktérym jest przedmiot
Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

. Wykonawca zapewni przeniesienie praw autorskich majatkowych oraz praw

autorskich zaleznych do dzieta Podwykonawcow.

Po przejsciu majatkowych i zaleznych praw autorskich na Zamawiajacego,
Wykonawcy i Podwykonawcy przystugiwaé bedzie prawo nieodpfatnego
korzystania z dzieta.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek
roszczeniem w stosunku do Zamawiajacego z tytutu praw autorskich,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu wszelkich kosztéw i strat
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wystgpieniem takich roszczen.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 stanowi petne
i kompletne wynagrodzenie z tytutu przeniesienia praw autorskich do
dokumentacji projektowej dla Zamawiajacego.

Wykonawca uwzgledni w ofercie koszt sprawowania nadzoru autorskiego przez
okres trwania robét budowlanych zakonczonych odbiorem ostatecznym.
Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski wedtug potrzeb wynikajgcych
z realizacji robét oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego dokonane
telefonicznie lub pisemnie na 2 dni przed wymaganym spotkaniem.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

§ 20

Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad wiasciwy dla
miejsca siedziby Zamawiajacego.

§ 21

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

Harmonogram rzeczowo-finansowy: Zatacznik nr 1 do umowy,
Os$wiadczenie o zgodnosci z przepisami i kompletnosci dokumentacii:
Zatacznik nr 2 do umowy,

Oswiadczenie o przejeciu autorskich praw majatkowych do projektu:
Zatacznik nr 3 do umowy,

Opis przedmiotu zamoéwienia: Zatacznik nr 4 do umowy,

Oferta Wykonawcy: Zatacznik nr 5 do umowy,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia: Zatacznik nr 6 do umowy,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy: Zatacznik nr 7 do umowy.
Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych: Zatacznik nr
8 do umowy.
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§ 22

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy
egzemplarze dla Zamawiajqcego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Harmonogram rzeczowo - finansowy

Zatacznik nr 1 do umowy nr

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)” wraz z drogami dojazdowymi.
Termin a4 Wartos¢
L.p. Wyszczegolnienie prac wykonania: Wartos'c*netto VI:T brutto | UWAGI
ETAP I [zt] =1 [zH]
I. Etap I - Zadanie nr 1:
1. Opracowanie koncepcji rozwigzan projektowych do dnia .......... r.
Uzyskanie wszelkich zgdd, warunkow, informacji oraz kopii map zasadniczych/mapy do celéw projektowych (w tym: kopi mapy ewidencyjnej).
2. Wykonanie analizy kosztéw i korzysci oraz innych opracowan niezbednych do przeprowadzenia postepowania zgodnie z wymaganiami przepiséw do dnia .......... r.
Srodowiskowych (w tym: sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko o ile bedzie wymagany).
Przygotowanie materiatdw w tym: karty informacyjnej oraz sporzadzenie i ztozenie wnioskéw o wydanie decyzji o Srodowiskowych do dnia r
uwarunkowaniach. T T R '
4. Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. do dnia .......... r.
Razem ( Etap I - Zadanie nr 1):
II. Etap I - Zadanie nr 2:
1. Opracowanie koncepcji rozwigzan projektowych do dnia .......... r.
Uzyskanie wszelkich zgdd, warunkéw, informacji oraz kopii map zasadniczych/mapy do celéw projektowych (w tym: kopi mapy ewidencyjnej).
2. Wykonanie analizy kosztéw i korzysci oraz innych opracowan niezbednych do przeprowadzenia postepowania zgodnie z wymaganiami przepisow do dnia .......... r.
Srodowiskowych (w tym: sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko o ile bedzie wymagany).
Przygotowanie materiatdw w tym: karty informacyjnej oraz sporzadzenie i ztozenie wnioskdw o wydanie decyzji o srodowiskowych do dnia r
uwarunkowaniach. T T '
4. Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. do dnia .......... r.
Razem ( Etap I - Zadanie nr 2):
Razem (Etap I):
UWAGA: Jesli dokumentacja przygotowana w ramach ETAPU I wskaze na niewykonalnos¢ budowy przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi w danej lokalizacji, Zamawiajgcy odstepuje od realizacji ETAPU II.
W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie za ETAP I.
Termin an Wartos¢
L.p. Wyszczegdlnienie prac wykonania: Wartos'c*netto VA*T brutto | UWAGI
ETAP II [zH] [z4 [zt]
III. Etap II - Zadanie nr 1:
Uzyskanie map do celéw projektowych oraz wszelkich zgdd, warunkéw (w tym: warunkéw konserwatorskich oraz innych warunkéw), informacii,
1. opracowan (w tym: m.in. projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem oraz innych opracowan) niezbednych do dalszego do dnia ......... r.
projektowania oraz materiatdéw do uzyskania pozwolenia wodno - prawnego w tym: sporzgdzenie operatu wodno-prawnego.
Przygotowanie materiatdw i opracowanie (projektu budowlanego, kosztoryséw inwestorskich, projektéw czasowych i statej organizacji ruchu,
2 kosztorysu inwestorskiego, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych) oraz uzyskanie pozwolenia wodno -prawnego. do dni
) Sporzadzenie i przygotowanie wniosku o0 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) i / lub decyzji ws. pozwolenia na 0 dnia .eeeee r
budowe oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji (ZRID) i/lub decyzji ws. pozwolenia na budowe.
Razem ( Etap II - Zadanie nr 1):
IV. Etap II - Zadanie nr 2:
Uzyskanie map do celéw projektowych oraz wszelkich zgdd, warunkéw (w tym: warunkéw konserwatorskich oraz innych warunkdéw), informacji,
1. opracowan (w tym: m.in. projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem oraz innych opracowan) niezbednych do dalszego do dnia ......... r.
projektowania oraz materiatdéw do uzyskania pozwolenia wodno - prawnego w tym: sporzadzenie operatu wodno-prawnego.
Przygotowanie materiatdw i opracowanie (projektu budowlanego, kosztoryséw inwestorskich, projektéw czasowych i statej organizacji ruchu,
2 kosztorysu inwestorskiego, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych) oraz uzyskanie pozwolenia wodno -prawnego. do dnia e, r

Sporzadzenie i przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) i / lub decyzji ws. pozwolenia na
budowe oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji (ZRID) i/lub decyzji ws. pozwolenia na budowe.

Razem ( Etap II - Zadanie nr 2):

Razem (Etap II):

Razem

(Etap Ii Etap II):
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Zatacznik nr 2
do umowy nr ............... zdnia ................ .

OSWIADCZENIE

Jako wykonawca dokumentacji projektowej pn.: ,Budowa przeprawy
mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)” wraz z drogami
dojazdowymi na dziatkach wpisanych do ewidencji gruntow pod nr:

........................................................................................ oswiadczam, ze
opracowana dokumentacja jest zgodna z UMOWG NI ..cvvvviiiiniiiniiinennns z dnia
............................. , obowigzujgcymi przepisami prawa, polskimi normami.

Ponadto oswiadczam, ze przekazana dokumentacja techniczna jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz, ze zostata wykonana
z nalezytg starannoscia.

(Podpisy wraz z pieczeciami)

WYKONAWCA: . e e eeens

Zespot autorski: (projektanci poszczegdlnych branz)
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Zatacznik Nr 3
do umowy nr ............... zdnia ................ .

) OSWIADCZENIE
O PRZEJSCIU AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH DO PROJEKTU

Jako autor dokumentacji projektowej pn.: ,Budowa przeprawy mostowej w
Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)” wraz z drogami dojazdowymi,
na dziatkach wpisanych do ewidencji gruntdw pod Nr ........cccceeveieeiececeeceeeeeeee
......................................................................... oswiadczam, ze wszelkie
majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, zgodnie z zawartg w
dNiu  cevesersmssnnnss UMOWQE NI serssrssssrsmssnsnrsns przeszty na wilasnos¢ Miasta
Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw.

Przeniesienie praw autorskich dotyczy w szczegdlnosci nastepujacych pol
eksploatacji: utrwalania, zwielokrotniania, @ wprowadzania do obrotu,
wprowadzania do pamieci komputera, najmu i dzierzawy.

Przeniesienie praw autorskich obejmuje takze prawa do udzielania zezwolen
na wykonanie zaleznych praw autorskich, w szczegdélnosci do udzielania zezwolen
na dokonywanie wszelkiego typu opracowan dokumentacji oraz zezwolen na
rozporzadzanie i korzystanie z tychze opracowan.

Zamawiajacy nabywa prawo do udzielania zezwolen na korzystanie z
dokumentacji.

Zamawiajacy habywa prawa do eksploatacji dokumentacji projektowej, jako
utworu w mysl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Wynagrodzenie za dokumentacje projektowa obejmowato nabycie przez
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do projektu na wszystkich polach
eksploatacji, w szczegdélnosci wskazanych powyzej oraz praw wskazanych
powyzej. Tworcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

(Podpisy: Wtasciciela/Prezesa/Dyrektora/Kierownika Pracowni oraz Projektantow wraz z pieczatkg imienng z numerem

uprawnien dla poszczegélnych branz)
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Zatacznik nr 4
do umowy ........ z dnia ........... 2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie pod nazwaQ:

~Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: , Budowa
przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)”
wraz z drogami dojazdowymi.

Nazwa i kody:

Ustugi inzynierii projektowej:

- CPV 713313400 Ocena wptywu projektu budowlanego na srodowisko
naturalne,

- CPV 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

- CPV 71313440-1 Ustugi oceny wptywu na srodowisko naturalne dla projektu
budowlanego.

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Miasto Krasnystaw
Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw

1. Czes$c¢ opisowa.
1.1. Opis ogoéiny przedmiotu zamoéwienia.

1. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: ,,Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece
Wieprz (km 197 + 240)” wraz z drogami dojazdowymi. Przedmiot
zamodwienia obejmuje realizacje dwéch zadan:

1) Zadanie nr 1: Opracowanie realnej koncepcji, dokumentacji projektowej
zgodnie z wymaganiami przepiséw srodowiskowych (etap I) oraz projektu
budowlanego (etap II) dla budowy przeprawy mostowej na rzece Wieprz
(km 197 + 240) wraz z drogami dojazdowymi do ul. Nieczaja i ul. Kaczej;

2) Zadanie nr 2: Opracowanie realnej koncepcji, dokumentacji projektowej
zgodnie z wymaganiami przepiséw srodowiskowych (etap I) oraz projektu
budowlanego (etap II) dla budowy, rozbudowy lub przebudowy drog
dojazdowych do przeprawy mostowej w ramach zadania pn.: ,Budowa
uktadu komunikacyjnego ulic: Kotowrdt — Kacza — Gawrytowa — Nieczaja w
Krasnymstawie”, zapewhiajgcego potaczenie drogi powiatowej nr 2120L
—ul. Kosciuszki z droga wojewddzka nr 812 -ul. Rejowiecka. Zadanie
obejmuje:

a) opracowanie projektu budowlanego budowy i rozbudowy drogi gminnej
nr 109781L - ul. Kaczej o docelowej klasie ,G”, na odcinku od ul.
Kosciuszki (wtaczenie do istniejacego juz projektu skrzyzowania typu
rondo) do planowanej przeprawy mostowej na rzece Wieprz, w tym:

— rozwigzanie potgczenia drogowego tj.: skrzyzowania z drogq
gminng — ul. Kotowrét, drogg gminng - ul. Gawrytowa,
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b) opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej nr
109775L - ul. Gawrytowa, na odcinku od ul. Kosciuszki do
projektowanego odcinka ul. Kaczej, w tym:

— rozwigzanie potaczenia drogowego tj.: skrzyzowania z drogaq
powiatowg - ul. Kosciuszki i projektowanej drogi gminnej o
docelowej klasie ,G”,

Cc) opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy drogi
gminnej nr 109799L - ul. Nieczaja o docelowej klasie ,,G”, na odcinku
od planowanej przeprawy mostowej na rzece Wieprz do skrzyzowania
z drogg wojewodzkg nr 812 — ul. Rejowieckg, w tym:

— rozwigzanie potgczenia drogowego tj.: skrzyzowania z drogq
gminng - ul. Zawieprze, drogq gminng — ul. Przemystowq oraz z
droga gminng — ul. Krotka.

Niniejsze opracowanie w sposéb ogolny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi  wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji o:
Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej i/lub Pozwoleniu na budowe oraz
Decyzji 0 Srodowiskowych Uwarunkowaniach, zgody na wycinke drzew i krzewéw
oraz innych wymaganych prawem dokumentéw formalnych niezbednych do
rozpoczecia robét budowlano - montazowych w zakresie budowy przeprawy
mostowej wraz z drogami dojazdowymi.

1.2 Ogolny zakres przedmiotu zamoéwienia.

Do zakresu zamoéwienia, poza koncepcjami, dokumentacjg projektowa opracowang
zgodnie z wymaganiami przepiséw srodowiskowych dla Zadania nr 1 i Zadania nr
2 (w ramach etapu I), nalezy réwniez wykonanie prac projektowych (w ramach
etapu II kazdego z tych zadan), obejmujacych w szczegdlnosci:

1) Projekt budowlany: branzy mostowej, drogowej oraz pozostatych branz
wynikajacych z koniecznosci przebudowy lub budowy urzadzen infrastruktury
technicznej wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami, opracowany w zakresie
zgodnym z wymogami obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7
lipca 1994 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 1333, z pdzn. zm. ) oraz Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609);

2) Projekty techniczne (wykonawcze) beda stanowi¢ uszczegdtowienie do potrzeb
wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana
z uwzglednieniem warunkoéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunkow zawartych w uzyskanych uzgodnieniach. Projekty techniczne
(wykonawcze) powinny zosta¢ opracowane z podziatem na obiekty oraz
branze;

3) Przedmiar Robdt umozliwiajacy etapowe rozliczanie inwestycji;

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich branz;

5) Projekt statej i czasowej organizacji ruchu.

Dokumentacje nalezy wykona¢ nalezycie, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego, zasadami projektowania, zasadami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z wiedzg inzynierska.

Realizacje przedmiotu zamédwienia, o ktérym mowa w czesci 1.1 Opis ogdiny
przedmiotu zamoéwienia nalezy podzieli¢ na dwa Etapy:
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1)

2)

Etap I - Etap obejmujacy opracowanie realnej koncepcji dla Zadania nr 1 i
Zadania nr 2, zatwierdzenie koncepcji przez Zamawiajgcego, opracowanie
dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami przepiséw srodowiskowych,
uzasadnienie zatozen przyjetych w koncepcji, uzyskanie niezbednych
uzgodnien i decyzji w tym m.in.:

a) uzyskanie kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej/opracowanie mapy do
celow projektowych,

b) opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej z projektem
geotechnicznym,

c) opracowanie dokumentacji hydrologiczno - hydraulicznej,

d) opracowanie operatu wodno - prawnego,

e) opracowanie koncepcji rozwigzan projektowych II warianty (wraz z analizg
kosztow i korzysci),

f) opracowanie koncepcji wigczenia drogi gminnej o docelowej klasie ,,G” —
ul. Nieczaja do drogi wojewddzkiej nr 812 — ul. Rejowieckiej, poprzez
skrzyzowanie w formie ronda (element nie jest objety koniecznoscig
opracowania dokumentacji projektowej w ramach Etapu II),

g) opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko (o ile bedzie
wymagany),

h) uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach;

Etap II - Etap obejmujacy opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i/lub ws. pozwolenia na budowe

w tym m.in.:

a) opracowanie Projektu podziatu nieruchomosci,

b) opracowanie Projektu budowlanego: czesci mostowej,

c) opracowanie Projektu budowlanego: czesci drogowej,

d) opracowanie niezbednych dokumentacji dodatkowych, w tym m.in.:

— dokumentacji geologiczno - inzynierskiej z projektem geotechnicznym;

— prognozy ruchu,

— inwentaryzacji i projektu zieleni,

— oceny akustycznej,

— dokonania uzgodnien konserwatorskich,

— uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego,

— dostosowanie przyjetej Koncepcji do otrzymanych w ramach Etapu I
dokumentéw,

— opracowanie projektu tymczasowej i statej organizacji ruchu,

— innych opracowan jezeli beda konieczne do realizacji zamoéwienia,

e) opracowanie Projektu budowlanego: infrastruktura techniczna wraz
likwidacjq kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng,

f) opracowanie, przedmiaréw, kosztoryséw oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

g) przygotowanie materiatdw do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej i/lub decyzji ws. pozwolenia na budowe wraz
Z opracowaniem wniosku o jej uzyskanie,

h) uzyskanie na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej i/lub decyzji ws. pozwolenia na budowe dla
catosci zadania.
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Koncepcje rozwiazan projektowych (etap I) nalezy opracowac dla catosci
przedmiotu zamowienia, co najmniej w dwdch wariantach uwzgledniajac warunki
zawarte w umowie i opisie przedmiotu zamdwienia wraz z oszacowaniem kosztow
budowy oraz przysztej eksploatacji obiektu dla poszczegdlnych wariantéw, a
nastepnie uzgodnic¢ je z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do wiasciwych prac
projektowych. Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja rozwigzan
projektowych wraz z dotqczonymi do niej wuzgodnieniami, opiniami i
zatwierdzeniami stanowi podstawe do wydania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz jest podstawg do wykonania projektu budowlanego.

Jezeli podczas uzgadniania projektu z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym
Wodami Polskimi, konieczne bedzie wykonanie urzadzen wodnych, Wykonawca
uwzgledni je w koncepcji.

Jezeli decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia bedzie zaktadata wykonanie jakis elementéw, Wykonawca
uwzgledni je projekcie.

UWAGA: Jesli dokumentacja przygotowana w ramach ETAPU I wskaze na
niewykonalnos¢ budowy przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi w
danej lokalizacji, Zamawiajgcy odstepuje od realizacji ETAPU II. W takim
przypadku Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie za ETAP 1.

1.3. Wymagania i parametry techniczno-uzytkowe.
1.3.1. Cze$¢ mostowa (Zadanie nr 1).

Charakterystyka ogodlna:

1) most nalezy zaprojektowaé¢ na najwyzsza klase obcigzenia taborem
samochodowym przewidziang w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 22000 r., nr 63, poz. 735, z pézn. zm);

2) most nalezy zaprojektowaé na obcigzenie pojazdami specjalnymi, zgodnie
z umowgq standaryzacyjng NATO-STANAG 2021, na klase MLC wynoszacq:

- dla pojazdow kotowych: w jednej kolumnie 150, w dwdch kolumnach 100,
- dla pojazdéw gasienicowych: w jednej kolumnie 120, w dwéch kolumnach
80;

3) droge na moscie oraz na dojazdach do mostu nalezy zaprojektowac¢ o
parametrach technicznych, wynikajacych z jej cech funkcjonalnych,
okreslonych co najmniej dla klasy G w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z2016 r., poz. 124, z pézn. zm), z zastrzezeniem, ze na catej dtugosci
drogi:

- szerokos$¢ pasa ruchu wynosi 3,5 m,
— dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowej pojazdu na nawierzchnie
powierzchnie jezdni wynosi 115 kN.

Zamawiajacy przedstawia wstepne parametry techniczne dla projektowej
przeprawy mostowej.

W wybranym wariancie proponuje sie most trzyprzestowy cigqgty o spadku
podtuznym 1,0%. Ustrdj niosacy o konstrukcji stalowej zespolonej z ptytg
zelbetowg monolityczng. Ruszt stalowy skitada sie z pieciu belek stalowych o
wysokosci 160 cm nad podporg, zespolonych z ptytg zelbetowq przy uzyciu bolcow
stalowych. Przyczo6tki monolityczne zelbetowe, wolnostojgce posadowione na fawie
zelbetowej. Filary stupowe posadowione na ftawie zelbetowej. tawy zelbetowe
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przyczétkéw i filarow posadowione posrednio na palach wierconych,
wielkosrednicowych D=1,5m o dtugosci 25m.

Parametry techniczno - uzytkowe (wg. Wariantu I - Programu Funkcjonalno
Uzytkowego opracowanego przez mgr inz. Andrzeja Krasnowskiego i mgr inz.
Pawfa Motyke):

a) obcigzenie klasy A wg PN-85/5-10030. Masa pojedynczego pojazdu 50 ton, ze
sprawdzeniem pomostu kotowym pojazdem specjalnym klasy C150 wedtug
STANAG 2021.

b) dlugosc catkowita obiektu ze skrzydtami: ok. 76,80 m,

c) diugosé catkowita obiektu z ptytami przejsciowymi: ok. 85,80 m,

d) diugosé catkowita ustroju niosacego (w osi ): ok. 74,80 m,

e) rozpietosc teoretyczna przeset skrajnych: ok. 22,40 m,

f) rozpietos¢ teoretyczna przesta srodkowego: ok. 30,00 m,

g) szerokos¢ konstrukcyjna wiaduktu: ok. 14,80 m,

h) szerokos$¢ uzytkowa w Swietle barier: ok. 14,32 m,

i) na krawedzi obiektu po obu stronach: balustrady,

j) elementy drogi na wiadukcie:

— szerokosc jezdni w kraweznikach: ok. 7,60 m,

— szerokosc¢ chodnika (strona lewa: ok. 1,50 m,

— szerokosc¢ chodnika (strona prawa): ok. 2,00 m,

— szerokosc Sciezki rowerowej (strona prawa): ok. 2,00 m.

Wyposazenie obiektu:

a) kanalizacja teletechniczna zlokalizowana w ptycie kanatowej,

b) kanalizacja elektroenergetyczna zlokalizowana w ptycie kanatowej,

c) oswietlenie uliczne w postaci lamp w technologii LED,

d) odwodnienie obiektu poprzez system kanalizacji wraz z wpustami ulicznymi
odprowadzony do systemu odwodnienia projektowanej drogi,

e) bariery drogowe (ochronne) typu SP-06/2-MK,

f) balustrady aluminiowe.

Parametry oparte sq o posiadane juz przez Zamawiajacego dokumenty,

tj.:

1) Operat wodno - prawny;

2) Program funkcjonalno - uzytkowy (Wariant 1), zawierajacy m.in.:
Sprawozdanie z obliczen statyczno - wytrzymatosciowych, Wyniki badan
gruntowo - wodnych, Operat hydrologiczno — hydrauliczny.

UWAGA: W/w dokumenty zostaty zatqczone do SIWZ jako materiaty informacyjne
i pomocnicze. Zostaty udostepnione jedynie w celach pogladowych. Wykonawca
w Zaden sposob nie moze sie na nie powotywaé w kwestii kalkulacji przyjetego
wynagrodzenia badz zakresu przedmiotu umowy oraz uzywac ich jako podstawe
do sporéw z Zamawiajgcym.

Przedstawione wyzej zatozenia i parametry mostu s tylko sugestig
Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzania, ktére przedstawi
Wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji zaznaczajac, ze muszg by¢ one
zaakceptowane przez Zamawiajqcego.

1.3.2. Czes$c¢ drogowa (Zadanie nr 2).

Zadanie dotyczy wykonania koncepcji, dokumentacji projektowej opracowanej
zgodnie z wymaganiami sSrodowiskowymi (etap I) oraz projektu budowlanego (etap
II) dla budowy, rozbudowy lub przebudowy drég dojazdowych do przeprawy
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mostowej w ramach zadania pn.: ,Budowa uktadu komunikacyjnego ulic: Kotowrdt
— Kacza — Gawrytowa — Nieczaja w Krasnymstawie” zapewniajgcego potaczenie
drogi powiatowej nr. 2120L — ul. KosSciuszki z drogg wojewoddzkg nr 812 — ul.
Rejowieckga. Zamawiajacy dotacza projekt skrzyzowania drog powiatowych — ul.
Kosciuszki i ul. Szkolnej z drogg gminng — ul. Kotowrdt opracowany przez Zarzad
Drég Powiatowych w Krasnymstawie. Materiat stanowi dokument informacyijny.
Zataczony zostat w celu umozliwienia oceny zakresu przedmiotu zamodwienia.

Dokumentacja projektowa winna w tym zakresie zawiera¢ m.in.:

1) Projekt budowlany: czes$¢ drogowa;

2) Projekt odwodnienia;

3) Projekt oswietlenia ulicznego;

4) Projekt kanatu technologicznego;

5) Inwentaryzacje i projekt zieleni;

6) Projekt statej i czasowej organizacji ruchu;

7) Projekty budowlane: przebudowy kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu
podziemnego i nadziemnego. O warunki Gestoréw sieci, Wykonawca
dokumentacji projektowej wystapi we wiasnym zakresie;

8) Projekty techniczne (tzw. wykonawcze): wszystkie branze;

9) Przedmiary robot: wszystkie branze;

10) Kosztorysy inwestorskie: wszystkie branze;

11) Szczegdbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:
wszystkie branze;

12) dodatkowo w ramach dokumentacji projektowej nalezy m.in.:

a) przygotowaé materiaty do uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej i/lub ws. pozwolenia na budowe, w tym réwniez
opracowa¢ mapy z projektami podziatdw zgodnie z Ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych,

b) uzyskal opinie do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych:

c) przygotowa¢ wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) i/lub ws. pozwolenia na budowe i uzyskad
Decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)/Decyzje ws.
pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajacego.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac dla przewidywanej kategorii ruchu
wynikajacej z prognozowanego natezenia ruchu minimum dla klasy ,G”".
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem obliczen
istniejgcego natezenia ruchu oraz prognozowanego z uwzglednieniem 20 lat
okresu eksploatacji.

Kolizje z infrastrukturga techniczna niezwiazang z droga.

Projekt ma zawiera¢ niezbedne przebudowy i zabezpieczenia mechaniczne
wszystkich sieci kolidujacych z nowym zagospodarowaniem terenu. Nalezy
uwzgledni¢ w opracowaniu lokalizacje przebudowywanych urzgdzen niezwigzanych
z drogq i kolidujacych z jej budowaq. Projektant przygotowuje materiaty do
uzyskania warunkéw przebudowy, badz zabezpieczenia kolidujacej infrastruktury
technicznej. Warunki przebudowy infrastruktury technicznej, projektant uzgodni z
gestorami sieci.
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Zakres opracowania powinien obejmowa¢ zaprojektowanie:

— jezdni o nawierzchni bitumicznej o przekroju 1x2,

— chodnikéw o szerokosci 2,0m,

- ciqgu pieszo-rowerowego/sciezki rowerowej,

- o$wietlenia ulicznego,

— kanalizacji deszczowej,

— kanatu technologicznego,

— przebudowy kolizji z infrastrukturg techniczng podziemng i naziemna.

Wymagania formalne

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu koncepcje rozwigzan
projektowych, ktéra bedzie podstawg do ustalenia ostatecznego zakresu projektu
budowlanego, po zaakceptowaniu przez Inwestora. Uzgodniona koncepcja bedzie
podstawg dalszego opracowania i wystgpien w sprawie decyzji administracyjnych.
Projekt zagospodarowania terenu oraz plany sytuacyjne, procz czytelnych
rozwigzan projektowych, powinny zawierac czytelne granice wiasnosci dziatek, ich
numery oraz istniejace uzbrojenie.

Dokumentacja projektowa winna by¢ przygotowana w sposdéb umozliwiajgcy
realizacje inwestycji bez dodatkowych prac projektowych i uzgodnieh w zakresie
mapy do celéow projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja
1986 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz mapy ewidencji gruntéw.

Do dokumentacji projektowej nalezy dotgczy¢ plany warstwicowe skrzyzowan oraz
niwelacje terenu z rzednymi wysokosciowymi wszystkich istniejacych zjazdow.
Istniejace rzedne zjazddw nalezy nanies¢ na profil podtuzny projektowanej drogi.
Dokumentacja powinna by¢ uzgodniona ze wszystkimi instytucjami branzowymi,
ktérych urzadzen dotyczg prace projektowe.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymogi wskazane w przepisach art. 99-

103 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
1.4. Przepisy

Przedmiot zamoéwienia winien speinia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333,
z pézn. zm.);

2) Ustawaq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363,
z pézn. zm.);

3) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz.
470 z p6zn. zm);

4) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz.
1609);

5) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz.
735, z p6zn. zm.);

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pézn. zm.);

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okres$lenia metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
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robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

8) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

9) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2020 r., poz. 310 z pézn.
zm.);

10) Kryteria oceny wnioskéw o dofinansowanie zadan dotyczacych przygotowania
dokumentacji niezbednej do realizacji zadania polegajacego na budowie
przeprawy mostowej wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi w ramach
Rzadowego Programu Uzupetniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury
Drogowej - Mosty dla Regionow;

11) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(dokumentacja bedzie w przysziosci opisem przedmiotu zamdwienia dla
wykonania robot budowlanych ktérych wykonawca bedzie wytoniony w trybach
okres$lonych w ww. ustawie).

12) Innych przepisdw prawa wymaganych dla tego typu dokumentacji.

2. Zataczniki.
Zatacznik nr 1 jako plik: OPZ Zatacznik graficzny nr 1

Zatacznik nr 2 jako plik: OPZ Zatacznik graficzny nr 2

Zatlacznik nr 3: Projekt skrzyzowania drég powiatowych: ul. Kosciuszki i ul.
Szkolnej z drogg gminng - ul. Kotowrdt opracowany przez Zarzad Drdg
Powiatowych w Krasnymstawie oznaczony jako plik: RYS Z.P.U. 2.2.pdf.

Zatacznik nr 4: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

1. UCHWALA Nr XVIII/145/2004 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 czerwca 2004
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krasnystaw dla terenu pofozonego w rejonie ulic: Kaczej, Kotowrét,
Kosciuszki, Kilinskiego, Gawrytowa. Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa
Lubelskiego z dnia 17 sierpnia 2004 r. Nr 149 poz. 2105

Tekst:
https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/krasnystaw.cms2.sulimo.pl/Miasto/Plany Za
gospodarowania Pzestrzenneqo/2004/d3cc6fdab6b07e70b347374f203947389.pdf

Rysunek
https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/krasnystaw.cms2.sulimo.pl/Miasto/Plany Za
gospodarowania Pzestrzenneqo/2004/75445524d7afc6f5d7a7315b21289c66.pdf

2. UCHWALA Nr XXVI/202/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 9 marca
2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ciggu komunikacyjnego ulic Polewana - Kosciuszki -
Gawrytowa - Nieczaja w Krasnymstawie. Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa
Lubelskiego z dnia 7 czerwca 2005 r. Nr 120 poz. 2263.

Tekst:
https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/krasnystaw.cms2.sulimo.pl/Miasto/Plany Za
gospodarowania Pzestrzennego/2005/c079fd540e237f6433e6fb780f1140ca.pdf

Rysunek:
https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/krasnystaw.cms?2.sulimo.pl/Miasto/Plany Za
gospodarowania Pzestrzennego/2005/739b07ae8527bc6e0e7b3bb0756083d3.pdf
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https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/krasnystaw.cms2.sulimo.pl/Miasto/Plany_Zagospodarowania_Pzestrzennego/2004/d3cc6fda6b07
https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/krasnystaw.cms2.sulimo.pl/Miasto/Plany_Zagospodarowania_Pzestrzennego/2004/d3cc6fda6b07
https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/krasnystaw.cms2.sulimo.pl/Miasto/Plany_Zagospodarowania_Pzestrzennego/2004/75445524d7af
https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/krasnystaw.cms2.sulimo.pl/Miasto/Plany_Zagospodarowania_Pzestrzennego/2004/75445524d7af
https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/krasnystaw.cms2.sulimo.pl/Miasto/Plany_Zagospodarowania_Pzestrzennego/2005/c079fd540e23
https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/krasnystaw.cms2.sulimo.pl/Miasto/Plany_Zagospodarowania_Pzestrzennego/2005/c079fd540e23
https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/krasnystaw.cms2.sulimo.pl/Miasto/Plany_Zagospodarowania_Pzestrzennego/2005/739b07ae8527
https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/krasnystaw.cms2.sulimo.pl/Miasto/Plany_Zagospodarowania_Pzestrzennego/2005/739b07ae8527

Zatacznik nr 8
do umowy ZP .../....[........ zdnia ..r.

Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2

P
d

d

016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z
rzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
anych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
anych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) informujemy

Pana/Pani o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, a
takze o przystugujacych Panu/Pani prawach wynikajgcych z regulacji o ochronie

d

1.

anych osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Krasnegostawu
z siedziba przy Placu 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576-21-57, e-mail:
burmistrzmiasta@krasnystaw.pl

. Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktéorym mozna

skontaktowad sie pod adresem e-mail: iod@krasnystaw.pl lub pisemnie na
adres Administratora danych.

. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane sq w celach zwigzanych z zawarciem

i wykonaniem umowy z dnia ... r., ktérej przedmiotem jest
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowa przeprawy
mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)” wraz z drogami
dojazdowymi, nr sprawy W0.271.16.2020.

. Podstawg prawng przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zawarta
umowa.

. Pana/Pani dane mogq zostac przekazane:

a) organom witadzy publicznej oraz podmiotom wykonujacym zadania
publiczne lub dziatajgcych na zlecenie organdw wiadzy publicznej, w
zakresie i w celach, ktére wynikaja z przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa,

b) innym podmiotom, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z
Miastem Krasnystaw przetwarzaja dane osobowe dla ktérych
Administratorem jest Burmistrz Krasnegostawu.

. Z danych osobowych bedziemy korzysta¢ do momentu zakonczenia realizacji
celow okreslonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowigzujacego prawa.

. Przetwarzanie Pana/Pani danych moze odbywac sie w sposéb zautomatyzowany
i nie bedq podlegaty profilowaniu.

. W zwigzku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, z wyjatkami
zastrzezonymi przepisami prawa, przystuguje Panu/Pani:

a) prawo dostepu do tresci danych;

b) prawo do sprostowania danych;
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C)
d)
e)

f)

9)

prawo do usuniecia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, w przypadku gdy
spetnione sg jednoczesnie warunki:

- przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
- przetwarzanie odbywa sie w sposdb zautomatyzowany;

prawo do whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych ze wzgledu na Pana/Pani szczegdlng sytuacje - w przypadkach,
gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego
interesu;

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pan/Pani, ze przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych.

9. Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Osoba, ktérej dane dotyczg jest zobowigzana do ich podania. Konsekwencjg
niepodania danych osobowych jest brak mozliwosci zawarcia umowy.
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