UmowaNr ............[2020 Zatacznik nr 2 do SIWZ

zawartawdniu ............ooeeiieiinin.n r. pomiedzy:
Miastem Krasnystaw z siedzibg w Krasnymstawie, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw,
NIP: 564-16-69-053, REGON: 110197919, reprezentowanym przez:

Roberta Kosciuka - Burmistrza Krasnegostawu
przy kontrasygnacie
Patrycji Zdybel - Skarbnika Miasta

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym w dalszej czg¢éci umowy ,,Wykonawca”

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamoOwienie publiczne
W trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w wyniku ktorego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

2.

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwa: ,, Plac do rekreacji
dla dzieci i dorostych wg planu zagospodarowania starorzecza rzeki Wieprz ,, Wieprzysko” przy
ul. Kosciuszki” — budzet obywatelski, na terenie dziatki ozn. nr ewid. 97/2, obr¢b ewidencyjny
0001 Krasnystaw Miasto, jednostka ewidencyjna 060601 1 Krasnystaw, w tym m.in.:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonanie robo6t ziemnych w tym. m.in. robot pomiarowych, warstwe¢ wzmacniajacg grunt
(geosiatka polipropylenowa) wraz z wykonaniem trawnikéw dywanowych z nawozeniem;
wykonanie placu do rekreacji dla dorostych z nawierzchnig trawiasta, w ramach ktorego
planuje si¢ réwniez montaz nawierzchni bezpiecznej (maty przerostowej) oraz czterech
podwdjnych urzadzen sitowni zewnetrznej tj.:

a) biegacz + pylon + wahadto,

b) orbitrek + pylon + wio$larz,

€) wyciskanie siedzac + pylon + wyciag gorny,

d) tawka + pylon + drabinka;

wykonanie placu do rekreacji dla dzieci z nawierzchnig trawiasta w ramach ktorego planuje
si¢ rowniez montaz nawierzchni bezpiecznej (maty przerostowej), tablicy z regulaminem
oraz siedmiu urzadzen zabawowych tj.:

a) zestaw zabawowy ze §lizgawka,

b) karuzela tarczowa z siedziskami,

¢) hustawka wahadtowa podwdjna,

d) hustawka wagowa (wazka),

e) komplet sprawnosciowy,

f) bujak konik,

g) auto bujak podwojny;

wykonanie placu odpoczynku i rekreacji z nawierzchnig trawiasta w ramach ktorego planuje
si¢ montaz stojakow na rowery typ U — 10 szt.,

pelna obstuga geodezyjna z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
w tym inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ na podstawie:



1) Decyzji Starosty Krasnostawskiego Nr AB.6740.512.2018 wydanej w dniu 20.12.2018 r. ws.
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie starorzecza rzeki Wieprz ,,WIEPRZYSKO” przy
ul. KoS$ciuszki”;

2) Projektu budowlano-wykonawczego pn.: ,,Zagospodarowanie starorzecza rzeki Wieprz
»WIEPRZYSKO” przy ul. Kosciuszki — Cze$¢ 117 ;

3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

4)  Przedmiaru robot.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ przy zapewnieniu dojazdéw do poszczegodlnych posesji

sagsiadujacych z terenem budowy oraz ze szczeg6lng dbatoscig o istniejace drogi w rejonie robot.

Klasyfikacja robot wedtug Wspolnego Stownika Zamowien:

1) CPV 45111000 — 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

2) CPV 45212200 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych,

3) CPV 45212100 — 7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych.

§2
Termin realizacji

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od daty podpisania umowy
do dnia 30.11.2020 .
Przekroczenie przez Wykonawce wyzej ustalonego terminu Zamawiajacy bedzie uwazaé za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy i z tego tytulu zostana naliczone kary umowne.
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z:
a) harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktorego wzor stanowi Zatacznik Nr 1 do umowy,
b) kosztorysem pomocniczym wskazujagcym sposob kalkulacji ceny ryczattowej oferty, ktory

bedzie stanowit Zatacznik Nr 2 do umowy.
Oba zalagczniki sporzadzone przez Wykonawce zostang przedstawione Zamawiajagcemu
najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy.
Niewykonanie przedmiotu umowy w terminie objete jest odpowiedzialnosciag na zasadzie
ryzyka, a nie na zasadzie winy.

§3
Wynagrodzenie
Odbiory robot
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
netto ...... zt (stownie zt: ...... ) powiekszonej o obowiazujacy podatek VAT, co daje kwote

brutto ....... zt (stownie zt: ........ )

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej
umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1 poza
okolicznos$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 niniejszego paragrafu. W cenie Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ miedzy innymi miejsce, odleglo$¢ i koszt wywozu, sktadowania i
utylizacji odpadéw, koszty wszelkich robot dodatkowych, ktore beda konieczne do wykonania,
azeby zostal wlasciwie zrealizowane przedmiot umowy oraz innych czynno$ci niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przewidzianych w opisie przedmiotu zamdéwienia, w tym peina
obstuge geodezyjna z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej z potwierdzeniem
o przyjeciu jej do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze podlega¢ zmianom wylacznie w przypadku zmiany
stawki podatku VAT.

W przypadku odstgpienia od wykonywania czesci robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej sposob obliczenia warto$ci tych robot, ktéora bedzie pomniejszaé warto§é
wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

rzeczowo—finansowym nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu od ogélnej wartosci
przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od cz¢sci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej czeSci tego elementu nastapi poprzez
ustalenie, przez Zamawiajacego i Wykonawce, wartosci tych robot budowlanych na
podstawie oferty Wykonawcy oraz kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy. Nastgpnie zostanie odliczona warto$¢ niewykonanych robot od ogolnej
wartoéci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bylby niemozliwy,
dopuszcza si¢ mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czeSci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o $rednie ceny okreslone
w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktorym byla zlozona oferta przetargowa
Wykonawcy.

Strony ustalaja, ze warto$¢ catkowita przedmiotu umowy nie podlega zmianom w okresie

realizacji inwestycji poza okoliczno$ciami przedstawionymi w § 3 ust. 3 i ust. 4 niniejszej

umowy.

Zawarta w wynagrodzeniu stawka VAT okreslona zostala przez Wykonawce, ktory ponosi pelna

odpowiedzialnos¢ w przypadku zastosowania stawki niezgodnej z przepisami ustawy o VAT.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastapi jednorazowo na podstawie prawidlowo

sporzadzonej faktury VAT wystawionej na adres: Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300

Krasnystaw, NIP 564 16 69 053.

Faktura moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu czynnosci odbiorowych

i odbiorze koncowym przedmiotu umowy przez komisj¢ odbioru robot powotang przez

Zamawiajacego, co Zamawiajacy uczyni po otrzymaniu pisemnego zgloszenia od Wykonawcy

0 zakonczeniu robo6t 1 gotowosci do odbioru.

Z czynnos$ci komisji, o ktorej wyzej mowa, zostanie sporzadzony protokot koncowego odbioru

robot, przy czym za zakonczenie czynnosci zwigzanych z odbiorem uwaza si¢ podpisanie tegoz

protokotu przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.

W przypadku odmowy odbioru koncowego przez Zamawiajagcego Wykonawca ma obowigzek

ponownego zgloszenia do odbioru koncowego przedmiotu umowy po usunieciu wszystkich

brakow, wad i usterek. Procedurg odbioru koncowego powtarza si¢ az do czasu dokonania przez

Zamawiajacego odbioru albo skorzystania przez Zamawiajacego z prawa odstgpienia od Umowy.

Protokdét odbioru sporzadzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, co

najmniej w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. O ile z umowy lub przepiséw

prawa nie wynika inaczej, jedynie podpisany przez obie strony protokot odbioru jest podstawg do
dokonania zaplaty Wynagrodzenia. Zamawiajacy nie dopuszcza protokotow odbioru
wystawionych jednostronnie przez Wykonawce.

Ustala si¢ nastepujacy termin ptatnosci: do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu

prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi na podstawie protokotu

koncowego odbioru robdt podpisanego przez strony.

Blednie wystawiona lub niekompletna faktura VAT, spowoduje naliczenie ponownego

30-dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.

Przed uplywem terminu platnosci Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia oswiadczen

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o zaplacie naleznych im wynagrodzen oraz

4 egzemplarzy powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej z potwierdzeniem o przyjeciu jej do

Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Do czasu otrzymania przedmiotowych

o$wiadczen 1 wymienionej wyzej inwentaryzacji geodezyjnej Zamawiajacy ma prawo

wstrzymania zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zaliczki na wykonanie robot nie bedg udzielane.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca uporzadkuje teren robot (plac budowy) oraz teren

bezposrednio do niego przylegly.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$¢ zadnej wierzytelnoSci

zwiazanej z niniejszg umowsg na podmiot trzeci.



1.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

a)

b)

c)

d)
e)

f)
9)
h)
i)
)]

K)

p)

s))

B

przejgcie terenu budowy w terminie nie pdzniej, niz do uptywu 10 dni od dnia
podpisania umowy. Termin, o ktérym mowa w niniejszym punkcie moze by¢ zmieniony
za zgoda Zamawiajacego na uzasadniony wniosek Wykonawcy,

zorganizowanie terenu robot (placu budowy) oraz utrzymanie go w nalezytym porzadku
przez caty okres trwania inwestycji,

wykonanie zaplecza budowy i wykonanie przylaczy tymczasowych dla doprowadzenia
niezbednych Wykonawcy mediow oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia,

utrzymanie zaplecza i dostawe mediow w okresie realizacji Umowy,

utrzymanie w nalezytym porzadku drog, po ktorych bedzie przewozit materiaty na teren
robot i odwozil materialy z rozbiorek,

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbgdnych materiatow, odpadow i $mieci,

opracowanie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

poniesienie ewentualnych kosztow wytaczen i wlaczen energii elektryczne;j,

w przypadku zniszczenia robot lub ich czesci, badz uszkodzenia lub zniszczenia
urzadzen w toku realizacji robdt naprawienia niniejszych szkdd na wlasny koszt,
demontaz, naprawe¢, montaz ogrodzen posesji, napraw innych uszkodzen obiektow
istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu, usunig¢cia ewentualnych szkod
wyrzadzonych na dziatkach osob trzecich oraz przedstawienia Zamawiajacemu
o$wiadczen o braku roszczen od wiascicieli dziatek z akceptacja inspektora nadzoru,
wykonanie badan, prob i rozruchu, jak rowniez dokonanie odkrywek w przypadku nie
zgloszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz sporzadzenie odpowiedniej
dokumentacji z tych prac,

zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezgce pomiary i inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu 4 egzemplarzy (kpl.) powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej z potwierdzeniem o jej przyjeciu do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego przed uptywem terminu ptatnosci,

dokonanie zgloszen, uzgodnien i uzyskanie wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, w tym z wlascicielami urzadzen infrastruktury technicznej
wystepujacej na terenie objetym robotami i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkiej
korespondencji w tych sprawach wraz z dokumentacja powykonawcza,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji zgodnie
z wymogami art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333) niezbednej do ztozenia zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy,

chronienie znakow geodezyjnych przed zniszczeniem a w przypadku zniszczenia
odtworzenie ich na wlasny koszt,

usuni¢cie wszelkich kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego z robotami objgtymi
umowg pod nadzorem podmiotéw bedacych ich whascicielami lub zarzadcami - zgodnie
z wydanymi przez nich warunkami lub uzgodnieniami i uzyskanie opinii o braku
zastrzezen i uwag, co do wykonanego zakresu prac,

przekazanie Zamawiajagcemu kopii wszystkich dokumentéw wniesionych do
odpowiednich stuzb i urzedow zewnetrznych z potwierdzeniem ich wniesienia,
dostarczenie Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych dokonanie pozytywnych
1 bezwarunkowych odbioréw catosci robot przez stuzby wiascicieli lub uzytkownikoéw
przebudowywanych lub zabezpieczanych urzadzen zewngtrznych i uzbrojenia
podziemnego oraz wlascicieli paséw drogowych,

oznakowanie terenu robot i wyznaczenie bezpiecznych przejs¢ dla pieszych, dojs¢ i
dojazdow do posesji przylegajacych do terenu budowy,



w

u) szkody wyniklte z winy Wykonawcy lub 0s6b i podmiotéw dziatajacych w jego imieniu
lub na jego rzecz podczas realizacji niniejszej umowy, w tym szkody wyrzadzone
osobom trzecim,

V) bezpieczenstwo osob postronnych oraz w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy. Przy wykonywaniu robdt objetych umowa Wykonawca jest
zobowigzany utrzymac¢ publiczne i wewnetrzne drogi i ciagi piesze we wilasciwym
stanie technicznym zabezpieczajac odpowiednio teren budowy.

Wykonawca robodt, przed przystapieniem do realizacji zadania, ma obowigzek powiadomic:
wiascicieli uzbrojenia podziemnego w rejonie wykonywanych robdt zgodnie z wydanymi przez
nich warunkami oraz wlasciwego zarzadce pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw stanowigcych jego
wiasnos$¢.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 3 powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

a) wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

b) wymaganiom projektu budowlano - wykonawczego oraz Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

c) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

Na kazde zadanie Zamawiajacego i Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wilasciwe dokumenty
$wiadczace o spetnieniu wyzej wymienionych wymagan.
Odpady powstate w zwigzku z realizacja umowy, w tym takze urobek (grunt) pozyskany
z wykopow i niewykorzystany do wbudowania na miejscu, Wykonawca zagospodaruje we
wlasnym zakresie zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Niezaleznie od uprawnien przystugujagcych Zamawiajacemu z mocy powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa, jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob
wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania
1 wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w catosci lub czesci.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) przekazania placu budowy oraz niezb¢dng do wykonania zadania dokumentacje
techniczng w terminie dol10 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Z czynnosci
przekazania sporzadzony zostanie protokot,

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

c) dokonania odbioru wykonanych robot,

d) zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania badan w celu kontroli spetnienia
wymogow jakosciowych materiatow, czy tez wykonanych robdt. W przypadku negatywnego
wyniku badan, koszty tych badan obcigzaja Wykonawce, a Zamawiajgcy ma prawo odstapic¢ od
umowy w czesci lub w calosci.
§6

Przedstawiciele Stron
Funkcje kierownika budowy i kierownika robot bedzie petnit/a Pan/i ..........
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami obj¢tymi kontraktem tak dhugo,
jak to bedzie konieczne, przez osoby posiadajace kwalifikacje oraz speliajagce wymagania
okre$lone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez wykonawce personelu do
kierowania robotami daje prawo inspektorowi nadzoru inwestorskiego do wstrzymania robot w
calosci lub w czgsci. Jakakolwiek przerwa wynikajaca z braku personelu do kierowania robotami
bedzie traktowana jako przerwa zaistniata z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji umowy.
Zamawiajacy zgodnie z przepisami prawa zapewni nadzor inwestorski.
Inspektor nadzoru dziala w imieniu Zamawiajagcego w zakresie przekazanych uprawnien
i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych
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z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej,
przepisami w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane oraz
postanowieniami warunkow niniejszej umowy.

§7

QOdbior robét
Roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu musza by¢ odebrane przez branzowego inspektora
nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Zakonczenie wszystkich robot i gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza
Zamawiajacemu oddzielnym pismem o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy powota komisje odbioru robdt i w ciggu do 10 dni roboczych od daty wptywu
zawiadomienia rozpoczyna czynnosci odbioru.
W dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego, jako dzien rozpoczgcia czynnosci odbiorowych
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza z potwierdzeniem ztozenia jej do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego — 2 egz.,

b) protokét odbioru elementéw robdt podpisany przez kierownika budowy, kierownika
rob6t oraz branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego — 4 egz.,

c) prawidlowo wypetniony dziennik budowy (oryginat),

d) charakterystyke zrealizowanej inwestyCji W postaci zestawien rzeczowo-finansowych
w rozbiciu na poszczegdlne elementy wedtug wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym.
Wszystkie dokumenty z podpisem Wykonawcy, kierownika budowy oraz akceptacja
inspektora nadzoru - 4 egz.,

e) protokoty z wykonanych prob, badan, pomiaréw i sprawdzen wraz z uzyskaniem
pozytywnych wynikow w tym zakresie, protokoty odbiorow technicznych, $wiadectwa
kontroli jakosci, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami
i aprobaty techniczne na zastosowane materialy z zatwierdzeniem ich stosowania przez
branzowych inspektorow nadzoru i adnotacjg kierownika budowy, Ze zostaly
dostarczone i wbudowane w ramach realizowanego zadania (kopie dokumentow
Wykonawca poswiadczy za zgodno$¢ z oryginatem) — 2 kpl.

f)  kompletng dokumentacje, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 pkt g niniejszej umowy.

g) oswiadczenia Kierownika budowy, potwierdzone przez inspektora nadzoru,
o wykonaniu robot zgodnie z projektem, uporzadkowaniu placu budowy oraz, ze teren
po wykonaniu robét zostal doprowadzony do stanu pierwotnego - 2 egz.,

h) jezeli wymagane sa instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczenia tych instrukcji na dzien
odbioru koncowego,

i) Inne dokumenty wymagane na gruncie niniejszej umowy.

Brak ktoregokolwiek z w/w dokumentéow lub os$wiadczen skutkowa¢ bedzie odmowa
Zamawiajacego przystapienia do koncowego odbioru robot budowlanych i wyznaczeniem
nowego terminu odbioru przedmiotu umowy.
Informacja o odmowie przystgpienia do odbioru koncowego, przyczynach takiej odmowy oraz
wyznaczeniu nowego terminu odbioru powinna by¢ zawarta w protokole sporzadzonym w dniu
odbioru.
§8

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich
wynikte z jego winy lub z winy oséb dziatajacych w jego imieniu lub na jego rzecz podczas
wykonywania niniejszej umowy (na zasadach ryzyka).
Jezeli Wykonawca wyrzadzi szkody podczas wykonywania niniejszej umowy i nie usunie ich
W terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy zleci wykonanie omawianych prac
innemu wykonawcy lub wyptaci odszkodowanie z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W przypadku, jezeli koszty usunigcia szkdd przekrocza wartos¢ zabezpieczenia,
to Zamawiajacy pozostatymi kosztami obcigzy Wykonawce.



Wszystkie czynnos$ci i roboty powinny by¢ wykonywane z najwyzsza starannoscia, zgodnie
z Umowa, przepisami BHP, uzgodnieniami i dokumentacja techniczng, przy petnej aprobacie
inspektorow nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci, o ktorych mowa w ust. 2
z przyshugujacego mu wynagrodzenia, jezeli ujawnienie (zgloszenie szkody) nastapi przed
zakonczeniem umowy i jego wyplata.

§9
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je formg odszkodowania stanowia kary umowne, ktore
beda naliczane w sposob nastepujacy:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

b) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego przystugujacego za dany element umowy okreslony
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepujacego po dniu wyznaczonym jako termin usunig¢cia wad,

€) w okresie regkojmi — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opodznienia liczony od dnia nastgpujacego po dniu wyznaczonym jako termin
usunigcia wad,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci 25%
wynagrodzenia umownego brutto,

e) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 14 ust. 9, w wysokosci 10.000 zt za kazde
zdarzenie,

f) w przypadku braku lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokos$ci 5.000 zt za kazde
zdarzenie,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie.

J)  za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

K) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz na kazde zadanie
Zamawiajacego oswiadczenia o spelnieniu wymogu zatrudnienia oséb na umowe o
prace kazdorazowo w wysokosci 5.000 zt.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opdznienie w przekazaniu placu budowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien opoznienia,

b) =za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego
w wysokos$ci 25% wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku, jezeli w skutek niewykonania, nienalezytego wykonania lub nieterminowego
wykonania umowy przez Wykonawce Zamawiajacy nie uzyska calosci lub czesci dotacji na
realizacj¢ inwestycji objetej niniejsza Umowa bedzie on uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
karg umowna w wysokosci nieuzyskanej dotacji lub jej czgsci.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1) lit.:
)7, b)Y, A7, L.e)”, 07 L), Lh)7, 1), L)), LK) oraz ust. 2 z przystugujagcego mu
wynagrodzenia, a w przypadku braku mozliwosci ich potracenia beda one ptatne w terminie 7 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy wlasciwej noty ksiegowe;.



Kazda z kar z tytutu op6znienia okre$lona w ust 1 pkt. 1 lit. ,,a)”, ,,b)”, ,,c)” nie moze przekroczy¢
wartosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

Kara przewidziana w ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a)” nie moze przekroczy¢ wartosci 30 % wynagrodzenia
umownego brutto .

Kary przystugujace Wykonawcy beda ptatne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia whasciwej noty
ksiegowe;.

Stronom przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§10
QOdstapienie od umowy

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie catej umowy lub

czedci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jej czgsci w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy (umowne prawo odstapienia) wedhug

jego wyboru, w czesci badZz w catosci, ze skutkiem natychmiastowym bez wyznaczania terminu

dodatkowego w przypadku:

1) nieprzyjecia terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt a), nierozpoczgcia
realizacji rob6t budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy lub
przerwy w realizacji robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy trwajacej
dtuzej niz 7 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

2) realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy niezgodnie z umowa; pomimo wezwania
Wykonawcy do nalezytego wykonywania umowy i bezskutecznego uptywu terminu ujetego
W wezwaniu;

3) opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 30 dni w stosunku do
terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1;

4) realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy niezgodnie z umowa, w tym opdznienie
realizacji umowy ponad 30 dni w odniesieniu do terminéw okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym; pomimo wezwania Wykonawcy do nalezytego wykonywania
umowy i bezskutecznego uptywu terminu ujgtego w wezwaniu,

5) naruszania podstawowych warunkow umowy;

6) jezeli zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

7) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

8) po trzecim zgloszeniu do odbioru przedmiot umowy jest nadal niezgodny z umowa.

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach wymienionych w ust. 2 pkt 1-8 moze nastapi¢

w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt 1-8 jest traktowane jako odstapienie

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlno$ci jezeli Zamawiajacy,

z przyczyn od siebie zaleznych, nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty naleznosci wynikajacych

z faktur. Prawo do odstgpienia z tej przyczyny powstaje po uchybieniu przez Zamawiajacego

dodatkowemu, 30 — dniowemu terminowi zaplaty wyznaczonemu przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastgpujace obowigzki szczegotowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstapienia i przekaze Zamawiajacemu protokolarnie teren budowy,

b) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstapita do umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od niego,



d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwlocznie a najpozniej w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy.

W przypadku niewywiazania si¢ wykonawcy z obowigzkoéw i w terminie, wymienionych w § 10
ust. 6, Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na koszt Wykonawcy inwentaryzacjg¢ robot w toku oraz
jednostronnie protokolarnie przejaé¢ teren budowy zawiadamiajgc o tym na piSmie Wykonawce.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11

Ubezpieczenie
W okresie realizacji przedmiotu umowy do uptywu gwarancji, Wykonawca powinien by¢
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci objetej
przedmiotem umowy na sume¢ gwarancyjng minimum 200 000,00 zt.
Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, je$li Wykonawca,
najpoézniej w dniu podpisania umowy przedlozy polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, wraz z potwierdzeniem optaty sktadki w
petnej wysokosci.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1-2 Zamawiajagcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 9 ust. 1 pkt d).

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca wniost cata w/w kwote tj. ................. zt (stownie zt: ...l )
w formie gwarancji ubezpieczeniowej, jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przeznaczonego do pokrycia roszczen ztytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W tracie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w trybie okreSlonym w art. 149 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi zmiany tre§ci umowy.
Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % kwoty, o ktorej
mowa w ust. 2 bedzie zwrdcona w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego zadania,
lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym, w ciaggu 30 dni od daty
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usuniecia tych wad,

b) cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stuzgca do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady, lub z tytulu gwarancji jakosci (w wysokosci 30 % jego
catkowitej warto$ci) zwrocona zostanie w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi
tj. po odbiorze ostatecznym, zakonczonym wynikiem pozytywnym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad do czasu ich
skutecznego usunigcia.
§13

Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady
Wykonawca udziela ........ miesigcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej
od dnia odbioru koncowego.
Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytulu gwarancji, Zamawiajagcemu przyshuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z Kodeksem cywilnym, przy
czym strony rozszerzajg okres rekojmi, tak jak dla okresu gwarancji jakosci.



Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od
dnia ich ujawnienia.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek w ciggu 7 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia o wujawnionych usterkach. W przypadku wystgpienia usterki
zagrazajacej prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamowienia lub zagrazajacej bezpieczenstwu,
Wykonawca musi usuna¢ t¢ usterke w ciagu 48 godzin od dnia dorgczenia zawiadomienia.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie miedzy data
rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i
na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

Strony dokonajg pogwarancyjnego odbioru robot. Odbidr ten nastapi w ostatnim miesigcu okresu
gwarancyjnego. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru i powiadomi o niej Wykonawce.
Ewentualne stwierdzone wady Wykonawca usunie w trybie okreslonym w ust. 4.

§14
Podwykonawcy

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiang projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni

od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie

14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢

z oryginalem umowg¢ o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak

réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy

w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy

0 podwykonawstwo nie zglosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie

umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czg¢$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
roboét objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram roboét
musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ushugi,

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamdwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu, zawarte umowy poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy okreslone

w ust.4 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje

przy pomocy Podwykonawcow.
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2.

3.

Niezaleznie od postanowien ust. 3 1 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z €O najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejécia na teren
budowy i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi posStanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

§15
Zmiana Umowy
Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w zawartej umowie w stosunku do treSci oferty co do
terminu realizacji zaméwienia w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
przeprowadzenie préb i sprawdzen lub dokonanie odbioru,

b) spowodowanych warunkami geologicznymi lub archeologicznymi (niewybuchy,
niewypaty lub znaleziska archeologiczne),

c) w przypadku wprowadzenia zmiany do dokumentacji projektowej o czas niezbedny dla
dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

d) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w innych dokumentach niz
dokumentacja projektowa o ile s3 to dokumenty niezbedne do wykonania robdt 0 czas
niezbedny do wprowadzenia zmiany,

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w Stosunku
do tresci oferty, polegajacych na zmianie rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej
wykonania zaméwienia:

a) w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania wedlug dokumentacji techniczne;j
powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, dopuszcza si¢ wprowadzenie
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wraz ze zmiang terminu zakonczenia
robot,

b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych, sporzadza on protokét koniecznosci, a nastgpnie dostarcza
dokumentacj¢ projektowa na te roboty; zmiany te mogg powodowac zmiang terminu
zakonczenia zamoéwienia.

Inne zmiany :

a) jezeli nastapi zmiana obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wpltyw na
realizacj¢ przedmiotu zamowienia ( takze w zakresie terminu wykonania zamowienia),

b) w przypadku koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych lub rezygnacji z czgséci robot,
jezeli bedzie to niezbedne do prawidlowej realizacji umowy,

C) jezeli zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
okolicznos¢ prawna, faktyczna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorej zaistnienie zadna
ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujaca brakiem mozliwo$ci nalezytego
wykonania umowy.

Dopuszcza si¢ zmiang harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie dotyczacym termindw
realizacji poszczegdlnych rodzajéw robdt na wniosek Wykonawcy uzasadniony wzgledami
technologicznymi, organizacja robot, nie powodujacych wydluzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy oraz wysokosci wynagrodzenia.

Warunki dokonywania zmian:

a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

b) uzasadnienie zmiany prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy,

¢) dokonanie zmiany za zgodg Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Korespondencja

Strony zgodnie ustalajg, ze za wlasciwie dorgczong bedzie uznawana korespondencja dostarczona do
siedzib stron lub skierowana:

1.

Do Zamawiajacego:

11



— droga pocztowa na adres: Miasto Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw,
—  droga elektroniczng na adres: inwestycje@krasnystaw.pl,

—  faksem na numer: 82 576 23 77.

Do Wykonawcy:

— droga pocztowa na adres:  .......

— droga elektroniczng na adres: .......

— faksemnanumer: ...

§17

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bgda mialy zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i prawa zamdwien publicznych.
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad whasciwy
dla Zamawiajacego.
Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach — z czego: trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik nr 3 do umowy ZP ...... /+eea/ 2020
zdnia ............ 2020 r.

Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE
L.z 2016 r. Nr 119, stron.1) informujemy Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pana
dane osobowe, a takze o przystugujacych Panu prawach wynikajacych z regulacji o ochronie
danych osobowych:

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Burmistrz Krasnegostawu
zsiedzibg przy Placu3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, tel. 82576-21-57, e-mail:
burmistrzmiasta@krasnystaw.pl

2. Administrator powotal Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna skontaktowa¢ si¢ pod
adresem e-mail: iod@krasnystaw.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Pana dane osobowe przetwarzane sg w celach zwigzanych z zawarciem i wykonaniem umowy z dnia
............ r., ktérej przedmiotem jest ,Plac do rekreacji dla dzieci i dorostych wg planu
zagospodarowania starorzecza rzeki Wieprz ,Wieprzysko” przy ul. Kosciuszki” — budzet obywatelski, nr
sprawy W0.271.1.8.2020.

4. Podstawg prawng przetwarzania Pana danych osobowych jest zawarta umowa.

5. Pana dane moga zostac przekazane:

a) organom wtadzy publicznej oraz podmiotom wykonujgcym zadania publiczne lub dziatajacych
na zlecenie organéw wtadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa,

b) innym podmiotom, ktére na podstawie stosownych umoéw podpisanych z Miastem
Krasnystaw przetwarzajg dane osobowe dla ktorych Administratorem jest Burmistrz
Krasnegostawu.

6. Z danych osobowych bedziemy korzysta¢ do momentu zakonczenia realizacji celéw okre$lonych w
pkt3, apo tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie

obowigzujacego prawa.

7. Przetwarzanie Pana danych moze odbywac si¢ w sposob zautomatyzowany i nie beda
podlegaly profilowaniu.

8. W zwiazku z przetwarzaniem Pana danych osobowych, z wyjatkami zastrzezonymi
przepisami prawa, przystuguje Panu:
a) prawo dostepu do tresci danych;
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b)

c)
d)

e)

9)

prawo do sprostowania danych;

prawo do usunigcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, w przypadku gdy
spetnione sg jednocze$nie warunki:

- przetwarzanie odbywa si¢ na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

- przetwarzanie odbywa si¢ w sposob zautomatyzowany;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana danych osobowych ze
wzgledu na Pana szczegolng sytuacje — W przypadkach, gdy przetwarzamy dane na
podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pan, Ze przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych.

9. Podanie przez Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, ktérej dane
dotyczg jest zobowigzana do ich podania. Konsekwencjg niepodania danych osobowych jest brak
mozliwosci zawarcia umowy.

Podpis Wykonawcy

14



