Umowa Nr ZP ......[......[12020 Zalacznik nr 2 do SIWZ

zawartawdniu ...........ooeiiiiin.n r. pomiedzy:
Miastem Krasnystaw z siedzibg w Krasnymstawie, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw,
NIP: 564-16-69-053, REGON: 110197919, reprezentowanym przez:

Roberta Kosciuka - Burmistrza Krasnegostawu

przy kontrasygnacie

Patrycji Zdybel - Skarbnika Miasta

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”

. PR , NIP: ,  REGON

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

Oswiadczenie stron

1) Strony os$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa” zostala zawarta w wyniku
udzielenia zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z pézn. zm.).

2)  Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o ktorej
mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) -23)
iart. 24. ust. 5 pkt 1, 2, 4 i pkt 8 ustawy Pzp.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwa: ,, Plac do rekreacji
dla dzieci i dorostych wg planu zagospodarowania starorzecza rzeki Wieprz ,, Wieprzysko” przy
ul. Kosciuszki” — budzet obywatelski, na terenie dziatki ozn. nr ewid. 97/2, obrgb ewidencyjny
0001 Krasnystaw Miasto, jednostka ewidencyjna 060601 1 Krasnystaw, w tym m.in.:

3) wykonanie robdt ziemnych w tym. m.in. robot pomiarowych, warstwe wzmacniajaca grunt
(geosiatka polipropylenowa) wraz z wykonaniem trawnikéw dywanowych z nawozeniem,;

4) wykonanie placu do rekreacji dla dorostych z nawierzchnig trawiastg, w ramach ktorego
planuje si¢ rowniez montaz nawierzchni bezpiecznej (maty przerostowej) oraz czterech
podwojnych urzadzen sitowni zewnetrznej tj.:

a) biegacz + pylon + wahadlo,

b) orbitrek + pylon + wio$larz,

€) wyciskanie siedzac + pylon + wyciag gorny,
d) tawka + pylon + drabinka;

5) wykonanie placu do rekreacji dla dzieci z nawierzchnig trawiastg w ramach ktorego planuje
si¢ rowniez montaz nawierzchni bezpiecznej (maty przerostowej), tablicy z regulaminem
oraz siedmiu urzadzen zabawowych tj.:

a) zestaw zabawowy ze §lizgawka,
b) karuzela tarczowa z siedziskami,
c) hustawka wahadtowa podwojna,
d) hustawka wagowa (wazka),

e) komplet sprawnosciowy,

f) bujak konik,

g) auto bujak podwdjny;

6) wykonanie placu odpoczynku i rekreacji z nawierzchnig trawiastg w ramach ktorego planuje
si¢ montaz stojakéw na rowery typ U — 10 szt.,



7) pelna obstuga geodezyjna z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
w tym inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego.

Przedmiot umowy nalezy wykonac na podstawie:

1) Decyzji Starosty Krasnostawskiego Nr AB.6740.512.2018 wydanej w dniu 20.12.2018 r. ws.
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie starorzecza rzeki Wieprz ,,WIEPRZYSKO” przy
ul. Kos$ciuszki”;

2) Projektu budowlano-wykonawczego pn.: ,,Zagospodarowanie starorzecza rzeki Wieprz
»WIEPRZYSKO” przy ul. Ko$ciuszki — Czgs¢ 11 ;

3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

4) Przedmiaru robot.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ przy zapewnieniu dojazdéw do poszczegélnych posesji

sgsiadujacych z terenem budowy oraz ze szczego6lng dbatoscia o istniejace drogi w rejonie robot.

Klasyfikacja robot wedtug Wspolnego Stownika Zamowien:

1) CPV 45111000 - 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

2) CPV 45212200 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych,

3) CPV 45212100 — 7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych.

§2
Termin realizacji

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od daty podpisania umowy
do dnia 17.12.2020 r.
Przekroczenie przez Wykonawce wyzej ustalonego terminu Zamawiajacy bedzie uwazaé za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy i z tego tytutu zostana naliczone kary umowne.
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z:
a) harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktorego wzor stanowi Zatgcznik Nr 1 do umowy,
b) kosztorysem pomocniczym wskazujagcym sposob kalkulacji ceny ryczattowej oferty, ktory

bedzie stanowit Zalacznik Nr 2 do umowy.
Oba zalagczniki sporzadzone przez Wykonawce zostang przedstawione Zamawiajacemu
najpdzniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.
Niewykonanie przedmiotu umowy w terminie objete jest odpowiedzialno$ciag na zasadzie
ryzyka, a nie na zasadzie winy.

§3
Wynagrodzenie
Odbiory robot
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
netto ...... zt (stownie zt: ...... ) powickszonej o obowigzujacy podatek VAT, co daje kwote

brutto ....... zt (stownie zt: ........ )

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej
umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1 poza
okolicznos$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 niniejszego paragrafu. W cenie Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ miedzy innymi miejsce, odleglos¢ i koszt wywozu, skladowania i
utylizacji odpadéw, koszty wszelkich robot dodatkowych, ktore beda konieczne do wykonania,
azeby zostal wlasciwie zrealizowane przedmiot umowy oraz innych czynnos$ci niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przewidzianych w opisie przedmiotu zamdéwienia, w tym peina
obstuge geodezyjna z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej z potwierdzeniem
o przyjeciu jej do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze podlega¢ zmianom wylacznie w przypadku zmiany
stawki podatku VAT.
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W przypadku odstapienia od wykonywania cze$ci robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej sposob obliczenia wartosci tych robdt, ktora bedzie pomniejszaé warto$¢
wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo—finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastapi poprzez
ustalenie, przez Zamawiajacego i Wykonawce, wartosci tych robot budowlanych na
podstawie oferty Wykonawcy oraz kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy. Nastgpnie zostanie odliczona warto§¢ niewykonanych robot od ogdlnej
wartos$ci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia bytby niemozliwy,
dopuszcza si¢ mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcg, w oparciu o $rednie ceny okreslone
w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktorym byla zlozona oferta przetargowa
Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze warto$¢ catkowita przedmiotu umowy nie podlega zmianom w okresie

realizacji inwestycji poza okoliczno$ciami przedstawionymi w § 3 ust. 3 i ust. 4 niniejszej

umowy.

Zawarta w wynagrodzeniu stawka VAT okreslona zostala przez Wykonawce, ktory ponosi peina

odpowiedzialnos¢ w przypadku zastosowania stawki niezgodnej z przepisami ustawy o VAT.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastapi jednorazowo na podstawie prawidlowo

sporzadzonej faktury VAT wystawionej na adres: Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300

Krasnystaw, NIP 564 16 69 053.

Faktura moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu czynnosci odbiorowych

i odbiorze koncowym przedmiotu umowy przez komisj¢ odbioru robot powotang przez

Zamawiajacego, co Zamawiajacy uczyni po otrzymaniu pisemnego zgloszenia od Wykonawcy

0 zakonczeniu robo6t i gotowosci do odbioru.

Z czynnosci komisji, o ktorej wyzej mowa, zostanie sporzadzony protokot koncowego odbioru

robot, przy czym za zakonczenie czynnos$ci zwigzanych z odbiorem uwaza si¢ podpisanie tegoz

protokotu przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.

W przypadku odmowy odbioru koncowego przez Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek

ponownego zgtoszenia do odbioru koncowego przedmiotu umowy po usunigeciu wszystkich

brakow, wad i usterek. Procedure odbioru koncowego powtarza sie az do czasu dokonania przez

Zamawiajacego odbioru albo skorzystania przez Zamawiajacego z prawa odstapienia od Umowy.

Protokét odbioru sporzadzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, co

najmniej w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. O ile z umowy lub przepisow

prawa nie wynika inaczej, jedynie podpisany przez obie strony protokot odbioru jest podstawa do
dokonania zaptaty Wynagrodzenia. Zamawiajagcy nie dopuszcza protokotow odbioru
wystawionych jednostronnie przez Wykonawcg.

Ustala si¢ nastgpujacy termin platnosci: do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu

prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi na podstawie protokotu

koncowego odbioru robdt podpisanego przez strony.

Blednie wystawiona lub niekompletna faktura VAT, spowoduje naliczenie ponownego

30-dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.

Przed uptywem terminu ptatnosci Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia o$wiadczen

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o zaptacie naleznych im wynagrodzen oraz

4 egzemplarzy powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej z potwierdzeniem o przyjeciu jej do

Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Do czasu otrzymania przedmiotowych

oSwiadczen 1 wymienionej] wyzej inwentaryzacji geodezyjnej Zamawiajagcy ma prawo

wstrzymania zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zaliczki na wykonanie robot nie bedg udzielane.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca uporzadkuje teren robot (plac budowy) oraz teren

bezposrednio do niego przylegty.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$¢ zadnej wierzytelnosci
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zZwigzanej z niniejsza umowg na podmiot trzeci.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

a)

b)

c)

d)
e)

f)
9)
h)
i)
)

k)

p)

q)

B

przejecie terenu budowy w terminie nie pdzniej, niz do uptywu 10 dni od dnia
podpisania umowy. Termin, o ktérym mowa w niniejszym punkcie moze by¢ zmieniony
za zgoda Zamawiajgcego na uzasadniony wniosek Wykonawcy,

Zorganizowanie terenu robot (placu budowy) oraz utrzymanie go w nalezytym porzadku
przez caty okres trwania inwestycji,

wykonanie zaplecza budowy i wykonanie przylaczy tymczasowych dla doprowadzenia
niezbednych Wykonawcy mediow oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

utrzymanie zaplecza i dostawe mediow w okresie realizacji Umowy,

utrzymanie w nalezytym porzadku drog, po ktorych bedzie przewozit materiaty na teren
robdt i odwozit materiaty z rozbiorek,

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbe¢dnych materiatow, odpadow i $mieci,

Opracowanie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

poniesienie ewentualnych kosztow wylaczen i wiaczen energii elektryczne;j,

W przypadku zniszczenia robdt lub ich czesci, badz uszkodzenia lub zniszczenia
urzadzen w toku realizacji robot naprawienia niniejszych szkod na wiasny koszt,
demontaz, naprawe, montaz ogrodzen posesji, napraw innych uszkodzen obiektow
istniejacych i elementdw zagospodarowania terenu, usunig¢cia ewentualnych szkod
wyrzadzonych na dziatkach o0s6b trzecich oraz przedstawienia Zamawiajacemu
o$wiadczen o braku roszczen od wiascicieli dziatek z akceptacjg inspektora nadzoru,
wykonanie badan, prob i rozruchu, jak rowniez dokonanie odkrywek w przypadku nie
zgloszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz sporzadzenie odpowiedniej
dokumentacji z tych prac,

zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezace pomiary i inwentaryzacje¢ powykonawcza robot,

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu 4 egzemplarzy (kpl.) powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej z potwierdzeniem o jej przyjeciu do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego przed uptywem terminu ptatnosci,

dokonanie zgtoszen, uzgodnien i uzyskanie wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, w tym z wlascicielami urzadzen infrastruktury technicznej
wystepujacej na terenie objetym robotami i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkiej
korespondencji w tych sprawach wraz z dokumentacja powykonawcza,

przygotowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji zgodnie
z wymogami art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333) niezbednej do ztozenia zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy,

Chronienie znakow geodezyjnych przed zniszczeniem a w przypadku zniszczenia
odtworzenie ich na wlasny koszt,

usuni¢cie wszelkich kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego z robotami objetymi
umowg pod nadzorem podmiotow bedacych ich wiascicielami lub zarzadcami - zgodnie
z wydanymi przez nich warunkami lub uzgodnieniami i uzyskanie opinii o braku
zastrzezen i uwag, co do wykonanego zakresu prac,

przekazanie Zamawiajacemu kopii wszystkich dokumentéw wniesionych do
odpowiednich stuzb i urzedow zewnetrznych z potwierdzeniem ich wniesienia,
dostarczenie Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych dokonanie pozytywnych
1 bezwarunkowych odbiorow catosci robot przez stuzby wiascicieli lub uzytkownikow
przebudowywanych Iub zabezpieczanych urzadzen zewnetrznych 1 uzbrojenia
podziemnego oraz wiascicieli paséw drogowych,

oznakowanie terenu robot i wyznaczenie bezpiecznych przej$¢ dla pieszych, dojs¢ i
dojazdow do posesji przylegajacych do terenu budowy,
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u) szkody wynikle z winy Wykonawcy lub 0sob i podmiotoéw dziatajacych w jego imieniu
lub na jego rzecz podczas realizacji niniejszej umowy, w tym szkody wyrzadzone
osobom trzecim,

V) bezpieczenstwo osob postronnych oraz w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy. Przy wykonywaniu robdt objetych umowg Wykonawca jest
zobowigzany utrzymaé publiczne i wewnetrzne drogi i ciagi piesze we wilasciwym
stanie technicznym zabezpieczajac odpowiednio teren budowy.

Wykonawca robodt, przed przystapieniem do realizacji zadania, ma obowigzek powiadomic:
wlascicieli uzbrojenia podziemnego w rejonie wykonywanych rob6t zgodnie z wydanymi przez
nich warunkami oraz wla$ciwego zarzadce pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdbw stanowigcych jego
wiasnos$¢.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 3 powinny posiada¢ §wiadectwa jakoS$ci, aprobaty techniczne,
certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

a) wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

b) wymaganiom projektu budowlano - wykonawczego oraz Specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych,

c) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

Na kazde zadanie Zamawiajacego i Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty
$wiadczace o spetnieniu wyzej wymienionych wymagan.
Odpady powstate w zwigzku z realizacja umowy, w tym takze urobek (grunt) pozyskany
z wykopéw i niewykorzystany do wbudowania na miejscu, Wykonawca zagospodaruje we
wlasnym zakresie zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Niezaleznie od uprawnien przystugujagcych Zamawiajacemu 2z mocy powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa, jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob
wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania
1 wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w catosci lub czesci.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) przekazania placu budowy oraz niezb¢dng do wykonania zadania dokumentacje
techniczng w terminie do 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Z czynnosci
przekazania sporzadzony zostanie protokot,

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

c) dokonania odbioru wykonanych robot,

d) zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania badan w celu kontroli spetienia
wymogow jakosciowych materiatow, czy tez wykonanych robot. W przypadku negatywnego
wyniku badan, koszty tych badan obcigzajag Wykonawce, a Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od
umowy w czesci lub w calosci.
§6

Przedstawiciele Stron
Funkcje kierownika budowy i kierownika robot bedzie petnit/a Pan/i ..........
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi kontraktem tak dtugo,
jak to bedzie konieczne, przez osoby posiadajace kwalifikacje oraz spelniajace wymagania
okreslone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez wykonawce personelu do
kierowania robotami daje prawo inspektorowi nadzoru inwestorskiego do wstrzymania robot w
calosci lub w czgsci. Jakakolwiek przerwa wynikajaca z braku personelu do kierowania robotami
bedzie traktowana jako przerwa zaistniata z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji umowy.
Zamawiajacy zgodnie z przepisami prawa zapewni nadzor inwestorski.
Inspektor nadzoru dziala w imieniu Zamawiajacego w zakresie przekazanych uprawnien
i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych
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z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej,
przepisami w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo budowlane oraz
postanowieniami warunkow niniejszej umowy.

§7

QOdbior robét
Roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu musza by¢ odebrane przez branzowego inspektora
nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Zakonczenie wszystkich robot i gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza
Zamawiajacemu oddzielnym pismem o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy powota komisje odbioru robdt i w ciggu do 10 dni roboczych od daty wplywu
zawiadomienia rozpoczyna czynnosci odbioru.
W dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego, jako dzien rozpoczecia czynno$ci odbiorowych
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza z potwierdzeniem zlozenia jej do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego — 2 egz.,

b) protokét odbioru elementéw robdt podpisany przez kierownika budowy, kierownika
rob6t oraz branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego — 4 egz.,

c) prawidlowo wypetiony dziennik budowy (oryginat),

d) charakterystyke zrealizowanej inwestycji w postaci zestawien rzeczowo-finansowych
w rozbiciu na poszczegodlne elementy wedtug wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym.
Wszystkie dokumenty z podpisem Wykonawcy, kierownika budowy oraz akceptacja
inspektora nadzoru - 4 egz.,

e) protokoly z wykonanych prob, badan, pomiaréw i sprawdzen wraz z uzyskaniem
pozytywnych wynikéw w tym zakresie, protokoty odbiorow technicznych, swiadectwa
kontroli jako$ci, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami
1 aprobaty techniczne na zastosowane materiaty z zatwierdzeniem ich stosowania przez
branzowych inspektorow nadzoru i adnotacja kierownika budowy, ze =zostaly
dostarczone i wbudowane w ramach realizowanego zadania (kopie dokumentow
Wykonawca poswiadczy za zgodnos$¢ z oryginatem) — 2 kpl.

f)  kompletng dokumentacje¢, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 pkt g niniejszej umowy.

g) oswiadczenia Kierownika budowy, potwierdzone przez inspektora nadzoru,
o wykonaniu robot zgodnie z projektem, uporzadkowaniu placu budowy oraz, ze teren
po wykonaniu robét zostal doprowadzony do stanu pierwotnego - 2 egz.,

h) jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiazek dostarczenia tych instrukcji na dzien
odbioru koncowego,

i)  Inne dokumenty wymagane na gruncie niniejszej umowy.

Brak ktoregokolwiek z w/w dokumentéw lub o$wiadczen skutkowa¢ bedzie odmowa
Zamawiajacego przystapienia do koncowego odbioru robot budowlanych i wyznaczeniem
nowego terminu odbioru przedmiotu umowy.
Informacja o odmowie przystapienia do odbioru koncowego, przyczynach takiej odmowy oraz
wyznaczeniu nowego terminu odbioru powinna by¢ zawarta w protokole sporzadzonym w dniu
odbioru.
§8

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich
wynikle z jego winy lub z winy oséb dzialajacych w jego imieniu lub na jego rzecz podczas
wykonywania niniejszej umowy (na zasadach ryzyka).
Jezeli Wykonawca wyrzadzi szkody podczas wykonywania niniejszej umowy i nie usunie ich
W terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy zleci wykonanie omawianych prac
innemu wykonawcy lub wyplaci odszkodowanie z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W przypadku, jezeli koszty usunigcia szkod przekrocza wartos¢ zabezpieczenia,
to Zamawiajacy pozostatymi kosztami obcigzy Wykonawce.



Wszystkie czynno$ci i roboty powinny by¢ wykonywane z najwyzsza starannoscig, zgodnie
z Umowa, przepisami BHP, uzgodnieniami i dokumentacjg techniczng, przy pelnej aprobacie
inspektorow nadzoru i Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci, o ktorych mowa w ust. 2
z przystugujacego mu wynagrodzenia, jezeli ujawnienie (zgloszenie szkody) nastapi przed
zakonczeniem umowy i jego wyplata.
§9

Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne, ktére
beda naliczane w sposdb nastepujacy:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia,

b) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego przystugujacego za dany element umowy okre§lony
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepujacego po dniu wyznaczonym jako termin usunig¢cia wad,

c) w okresie rekojmi — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opodznienia liczony od dnia nastgpujacego po dniu wyznaczonym jako termin
usuniecia wad,

d) za odstgpienic od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci 25%
wynagrodzenia umownego brutto,

e) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 14 ust. 9, w wysokosci 10.000 zt za kazde
zdarzenie,

f) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt za kazde
zdarzenie,

g) W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany,
w wysokos$ci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

h) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie.

J)  zabrak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

k) za nieprzedlozenie w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz na kazde zadanie
Zamawiajacego oswiadczenia o spelnieniu wymogu zatrudnienia os6b na umowe o
prace kazdorazowo w wysokosci 5.000 zt.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opdznienie w przekazaniu placu budowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien opdznienia,

b) =za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajgcego
w wysokos$ci 25% wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku, jezeli w skutek niewykonania, nienalezytego wykonania lub nieterminowego
wykonania umowy przez Wykonawce Zamawiajacy nie uzyska catosci lub czesci dotacji na
realizacj¢ inwestycji objetej niniejsza umowg bedzie on uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kara umowna w wysokos$ci nieuzyskanej dotacji lub jej czesci.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgodg na potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1) lit.:
»a)”, b)Y, 47, e, .07, .27, ,h)”, 1), .j)7, k) oraz ust. 2 z przyslugujacego mu
wynagrodzenia, a w przypadku braku mozliwos$ci ich potracenia bedg one ptatne w terminie 7 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy wilasciwej noty ksiggowe;.

Kazda z kar z tytutu opoznienia okreslona w ust 1 pkt. 1 lit. ,,a)”, ,,b)”, ,,c)” nie moze przekroczy¢
warto$ci 30 % wynagrodzenia umownego brutto.



Kara przewidziana w ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a)” nie moze przekroczy¢ wartosci 30 % wynagrodzenia
umownego brutto .

Kary przyshugujace Wykonawcy beda ptatne w terminie 7 dni od dnia doreczenia wlasciwej noty
ksiggowe;.

Stronom przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§10
Odstapienie od umowy

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie calej umowy lub

czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jej czeSci w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy (umowne prawo odstapienia) wedtug

jego wyboru, w czesci badz w catosci, ze skutkiem natychmiastowym bez wyznaczania terminu

dodatkowego w przypadku:

1) nieprzyjecia terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt a), nierozpoczgcia
realizacji robot budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy lub
przerwy w realizacji robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy trwajacej
dtuzej niz 7 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

2) realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy niezgodnie z umowa; pomimo wezwania
Wykonawcy do nalezytego wykonywania umowy i bezskutecznego uptywu terminu ujetego
w wezwaniu;

3) opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 30 dni w stosunku do
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1;

4) realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy niezgodnie z umowa, w tym opdznienie
realizacji umowy ponad 30 dni w odniesieniu do termindéw okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym; pomimo wezwania Wykonawcy do nalezytego wykonywania
umowy i bezskutecznego uptywu terminu ujgtego W wezwaniu,

5) naruszania podstawowych warunkow umowy;

6) jezeli zostanie ogloszona upadto$é¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

7) jezeli zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy;

8) po trzecim zgloszeniu do odbioru przedmiot umowy jest nadal niezgodny z umowsa.

Odstapienie od umowy w okoliczno$ciach wymienionych w ust. 2 pkt 1-8 moze nastgpi¢

w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

Odstagpienie od umowy z przyczyn okre§lonych w ust. 2 pkt 1-8 jest traktowane jako odstapienie

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli Zamawiajacy,

z przyczyn od siebie zaleznych, nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty naleznosci wynikajacych

z faktur. Prawo do odstgpienia z tej przyczyny powstaje po uchybieniu przez Zamawiajacego

dodatkowemu, 30 — dniowemu terminowi zaptaty wyznaczonemu przez Wykonawce.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien
odstapienia i przekaze Zamawiajacemu protokolarnie teren budowy,

b) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstapita do umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,



e) niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy.
W przypadku niewywigzania si¢ wykonawcy z obowigzkoéw i w terminie, wymienionych w § 10
ust. 6, Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz
jednostronnie protokolarnie przejac teren budowy zawiadamiajac o tym na piSmie Wykonawce.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11

Ubezpieczenie
W okresie realizacji przedmiotu umowy do uptywu gwarancji, Wykonawca powinien by¢
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci objetej
przedmiotem umowy na sume gwarancyjng minimum 200 000,00 zt.
Wymodg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawca,
najpoézniej w dniu podpisania umowy przedlozy polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, wraz z potwierdzeniem optaty sktadki w
peinej wysokosci.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajagcego z ust. 1-2 Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 9 ust. 1 pkt d).

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca wnidst cata w/w kwote tj. ................. zt (stownie zb: ...l )
w formie gwarancji ubezpieczeniowe]j, jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przeznaczonego do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W tracie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w trybie okreslonym w art. 149 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi zmiany tresci umowy.
Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) czeS¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % kwoty, o ktorej
mowa W ust. 2 bedzie zwrdcona w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego zadania,
lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym, w ciaggu 30 dni od daty
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usunigcia tych wad,

b) cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stuzaca do pokrycia roszczen
z tytulu rekojmi za wady, lub z tytulu gwarancji jakosci (w wysokosci 30 % jego
catkowitej wartosci) zwrocona zostanie w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi
tj. po odbiorze ostatecznym, zakonczonym wynikiem pozytywnym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad do czasu ich
skutecznego usunigcia.
§13

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Wykonawca udziela ........ miesi¢cznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej
od dnia odbioru koncowego.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytulu gwarancji, Zamawiajacemu przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z Kodeksem cywilnym, przy
czym strony rozszerzajg okres rekojmi, tak jak dla okresu gwarancji jakosci.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od
dnia ich ujawnienia.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia usterek w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku wystapienia usterki



zagrazajacej prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamdwienia lub zagrazajacej bezpieczenstwu,
Wykonawca musi usuna¢ t¢ usterke w ciggu 48 godzin od dnia dorg¢czenia zawiadomienia.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do rob6t w okresie miedzy data
rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i
na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

Strony dokonajg pogwarancyjnego odbioru robot. Odbidr ten nastapi w ostatnim miesigcu okresu
gwarancyjnego. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru i powiadomi o niej Wykonawceg.
Ewentualne stwierdzone wady Wykonawca usunie w trybie okreslonym w ust. 4.

§ 14
Podwykonawcy

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac

znimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonaweca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiang projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni

od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie

14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢

Zoryginalem umowe¢ o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak

rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy

w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy

o podwykonawstwo nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie

umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czg¢$cig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa,

2) kwot¢ wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robot
musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdot budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu, zawarte umowy poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem, ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera zapisy okre§lone

w ust.4 niniejszego paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktoére wykonuje

przy pomocy Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,

Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez

zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejScia na teren
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budowy i rozpoczecia prac, za$§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

§ 15
Zmiana Umowy

Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w zawartej umowie w stosunku do tresci oferty co do
terminu realizacji zaméwienia w nastepujacych przypadkach:

a)
b)
c)
d)

wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
przeprowadzenie prob i sprawdzen lub dokonanie odbioru,

spowodowanych warunkami geologicznymi lub archeologicznymi (niewybuchy,
niewypaly lub znaleziska archeologiczne),

w przypadku wprowadzenia zmiany do dokumentacji projektowej o czas niezbgdny dla
dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w innych dokumentach niz
dokumentacja projektowa o ile sa to dokumenty niezbedne do wykonania robot o czas
niezbedny do wprowadzenia zmiany,

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, polegajacych na zmianie rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej
wykonania zamdwienia:

a)

b)

w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania wedlug dokumentacji techniczne;j
powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, dopuszcza si¢ wprowadzenie
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wraz ze zmiang terminu zakonczenia
robot,

w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych, sporzadza on protokot koniecznosci, a nastgpnie dostarcza
dokumentacje¢ projektowa na te roboty; zmiany te moga powodowa¢ zmiang terminu
zakonczenia zaméwienia.

3. Inne zmiany :

a)
b)

c)

jezeli nastapi zmiana obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia ( takze w zakresie terminu wykonania zamowienia),
w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych lub rezygnacji z czesci robot,
jezeli bedzie to niezbedne do prawidlowej realizacji umowy,

jezeli zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
okolicznos$¢ prawna, faktyczna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorej zaistnienie zadna
ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy.

Dopuszcza si¢ zmiang harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie dotyczacym terminow

realizacji

poszczegdlnych rodzajow robdt na wniosek Wykonawcy uzasadniony wzgledami

technologicznymi, organizacja roboét, nie powodujacych wydhlizenie terminu wykonania
przedmiotu umowy oraz wysokosci wynagrodzenia.
Warunki dokonywania zmian:

a)
b)

c)

inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
uzasadnienie zmiany prawidlowa realizacja przedmiotu umowy,
dokonanie zmiany za zgoda Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Korespondencja

Strony zgodnie ustalaja, ze za wlasciwie dorgczong begdzie uznawana korespondencja dostarczona do
siedzib stron lub skierowana:

Do Zamawiajacego:

— droga pocztowa na adres: Miasto Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw,

—  drogg elektroniczng na adres: inwestycje@krasnystaw.pl,

—  faksem na numer: 82 576 23 77.

Do Wykonawcy:

1.

2.
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1.

— drogg pocztowg na adres:  .......
— drogg elektroniczng na adres: .......
— faksemnanumer: ...

§17

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i prawa zamowien publicznych.
Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach — z czego: trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik nr 3 do umowy ZP ...... /e /2020
z dnia ............ 2020 r.

Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE
L.z 2016 r. Nr 119, stron.1) informujemy Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pana
dane osobowe, a takze o przystugujacych Panu prawach wynikajacych z regulacji o ochronie
danych osobowych:

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Burmistrz Krasnegostawu
zsiedzibg przy Placu3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, tel. 82576-21-57, e-mail:
burmistrzmiasta@krasnystaw.pl

2. Administrator powotal Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna skontaktowac si¢ pod
adresem e-mail: iod@krasnystaw.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Pana dane osobowe przetwarzane sa w celach zwigzanych z zawarciem i wykonaniem
umowy z dnia ............ r., ktorej przedmiotem jest ,,Plac do rekreacji dla dzieci i dorostych
wg planu zagospodarowania starorzecza rzeki Wieprz ,,Wieprzysko” przy ul. Ko$ciuszki —
budzet obywatelski”, nr sprawy W0.271.1.9.2020.

4. Podstawg prawng przetwarzania Pana danych osobowych jest zawarta umowa.

5. Pana dane moga zostaé przekazane:

a) organom wiladzy publicznej oraz podmiotom wykonujagcym zadania publiczne lub
dziatajacych na zlecenie organéw wtladzy publicznej, w zakresie 1 w celach, ktore
wynikajg z przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa,

b) innym podmiotom, ktoére na podstawie stosownych umow podpisanych z Miastem
Krasnystaw przetwarzaja dane osobowe dla ktorych Administratorem jest Burmistrz
Krasnegostawu.

6. Z danych osobowych bedziemy korzysta¢ do momentu zakonczenia realizacji celow
okreslonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiazujacego prawa.

7. Przetwarzanie Pana danych moze odbywac¢ si¢ w sposéb zautomatyzowany i nie beda
podlegaly profilowaniu.

8. W zwiazku z przetwarzaniem Pana danych osobowych, z wyjatkami zastrzezonymi
przepisami prawa, przystuguje Panu:

a) prawo dostepu do tresci danych;

b) prawo do sprostowania danych;

c) prawo do usuniecia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, w przypadku gdy

spetnione sa jednocze$nie warunki:
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- przetwarzanie odbywa si¢ na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
- przetwarzanie odbywa si¢ w sposob zautomatyzowany;,

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana danych osobowych ze
wzgledu na Pana szczegolng sytuacje — w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na
podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pan, Ze przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych.

9. Podanie przez Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, ktorej

dane dotycza jest zobowigzana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych
osobowych jest brak mozliwos$ci zawarcia umowy.

Podpis Wykonawcy
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