Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: ........cc..u )

Umowa Nr ......ccceiiininnienannannens
na roboty budowlane

zawarta dnia ... | R VA

pomiedzy:

Miastem Krasnystaw z siedzibg w Krasnymstawie, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw,
NIP 564-16-69-053, REGON 110197919,

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez:

Roberta Kosciuka - Burmistrza Krasnegostawu

przy kontrasygnacie

Partycji Zdybel - Skarbnika Miasta

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spo6tka pod firmg ,...” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eeeeeemeeennen (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informac;ji

”

Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym Zatacznik do umowy, NIP ................ ,
REGON ..o , BDO: e (jezeli dotyczy), kapital zakladowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq lub
akcyjna), wptacony ............ccceceeeeeeeeee. (W catosci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest
spotka akcyjna), zZwang dalej »~Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..o (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............... , REGON ............ , BDO:
(jezeli dotyczy), zwana/-ym dalej ,Wykonawcy”, reprezentowang/-ym przez
dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego Zatgcznik do umowys3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6iki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Oswiadczenia Stron
Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie ............... zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie o ktorym mowa w § 1 umowy realizowane jest
przy udziale $rodkéw (dofinansowania) Rzadowego Funduszu Rozwoju Droég
w2021r.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamo6wienie publiczne
polegajagce na ,Przebudowie drogi gminnej Nr 109794L ulicy Lukasinskiego
w Krasnymstawie”.
Przedmiot zamo6wienia obejmuje przebudowe drogi na odcinku od km 0+500,00 do
km 1+039,25, w tym miedzy innymi: wycinke kolidujacego zadrzewienia tj.:
karczowanie krzewo6w, drzew oraz usuniecie pni; zdjecie warstwy ziemi urodzajnej;
rozbiérke istniejgcego ogrodzenia wzdtuz dziatki nr 171/2; wykonanie wykopoéw
i nasypow; wykonanie podbudéw z kruszyw mineralnych; wykonanie podbudow
z kruszyw stabilizowanych cementem; wykonanie nawierzchni o szerokosci 5,0 m
z betonu asfaltowego z obustronnym kraweznikiem betonowym 15x30 i poboczami
gruntowymi o szeroko$ci 0,90 m; przebudowe istniejacych i budowe nowych
zjazdow; budowe sieci kanalizacji sanitarnej PVC dn 200 i dn 160; budowe sieci
wodociggowej PE 100 SDR RCPN16 ¢ 250 mm, ¢ 125 mm i ¢ 40 mm wraz z budowa
podziemnej pompowni wody; roboty wykonczeniowe; ustawienie oznakowania
pionowego; opracowanie tymczasowej organizacji ruchu; peing obstuge geodezyjna
z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji
geodezyjnej zweryfikowanej pozytywnie przez odpowiedni organ stuzby
geodezyjnej.
1) Klasa drogi - D; kategoria ruchu - KR2; predkos$¢ projektowa Vproj. = 40 km/h.
2) Konstrukcja nawierzchni jezdni:

— podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

grubosci 15,0 cm;
— warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 18,0 cm;

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 8,0 cm;

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4,0 cm;
3) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach:

— warstwa piasku Sredniego grubosci 15,0 cm;

— nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 15,0 cm;
4) Odwodnienie drogi — powierzchniowe.
Szczegotowy zakres robdt okresla:
1) Projekt Budowlany ,Przebudowa drogi gminnej - ulicy Lukasinskiego

w Krasnymstawie wraz z przebudowa urzadzen towarzyszacych” oraz Projekt
Budowlany ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w ulicy
Lukasinskiego w Krasnymstawie”;

2) Projekt statej organizacji ruchu;

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,Przebudowa
drogi gminnej — ulicy Lukasinskiego w Krasnymstawie wraz z przebudowa
urzadzen towarzyszacych” oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
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Robo6t Budowlanych ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w
ulicy Lukasinskiego w Krasnymstawie”;

4) Warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez wtascicieli sieci
zlokalizowanych w rejonie inwestycji;

5) Decyzja Nr AB.6740.504.2015 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
wydana przez Staroste Krasnostawskiego w dniu 30.12.2015r;

6) Ztozona oferta stanowigca zatacznik nr 3 do umowy;

7) Harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy;

8) Przedmiar robot.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ przy zapewnieniu dojazdéw do poszczegélnych

posesji sasiadujacych z terenem budowy oraz ze szczegdlng dbatoscig o istniejace

drogi w rejonie robét.

Trase przejazdu pojazdéw w celu przewozu materiatow nalezy uzgodnic¢

z odpowiednimi zarzadcami drég przed rozpoczeciem robot.

Klasyfikacja robét wedtug Wspoélnego Stownika Zamoéwien:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekéw,

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych,

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni,

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog.

W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sa zapisy wg

nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) Projekt budowlany ogélny;

2) Projekt budowlany wykonawczy;

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB);

4) Przedmiar robot.

Przedmiary robdt zataczone do SWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do dokltadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja
projektowa wskazang w ust. 2 pkt 1)-5). Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest
umowa ryczattowg w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej
ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za
roboty dodatkowe z Zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robo6t, rob6t koniecznych do wykonania wynikajacych
z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 1)-5) nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ich wykonania w cenie umownej.

Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacjag projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w peini zgodne z dokumentacja projektowg lub STWiORB i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktory
w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
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10.

zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz obiektami i nie
zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$¢ terenu placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne
roboty budowlane réwnolegle z zamdéwieniem objetym niniejsza umowa - jezeli
zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest w jego ocenie kompletna i wystarczajaca do realizacji zamowienia.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia
w terminie 10 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia .........ccccvssieuen T
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot
zamownienia wskazanych w § 1, Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamoOwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.
Termin wykonania catos$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1, moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy zwany dalej
,2harmonogramem”.
Harmonogram, o ktdrym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 6.
Harmonogram powinien obejmowac:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych etapow,
2) wartoSc¢ robot przewidzianych w kazdym etapie.

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 4 z 34|




Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na pi$mie.
§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
.................................... zt netto plus nalezny podatek VAT w wysokosci ... zt, co
stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ..o ztotych ../100).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoscia wszelkich rob6t budowlanych, dostaw iczynnoS$ci
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie
z zastrzezeniem § 1 ust. 4.
Podstawa do okre$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 2 pkt 1)-5). Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy,
w szczegblnosci, jezeli w przedmiarze robdét nie ujeto prac wynikajacych
z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 1)-5), strony przyjmuja, ze
Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej
bez dodatkowego wynagrodzenia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego,
o ktorym mowa w ust. 1.
W przypadku koniecznos$ci zaniechania Iub niewykonania cze$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 2 pkt
1)-5), strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 2 pkt 1)-5) na zasadach
okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych
dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajacemu kosztorys
wskazujacy sposoéb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres
rzeczowy zamowienia z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od R1iS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:
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11.

12.

13.

1) odstapienia od umowy;

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5;

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2
pkt 1)-5), zgodnie z ust. 6;

4) robdt zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys uproszczony

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw

robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robdét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3, nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujgce zasady:

1) Roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone
przez Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowg Ilub uproszczona,
sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
przedmiaru robot oraz wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od
R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 7;

2) Ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug Srednich cen bez kosztéw zakupu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz j.w., a w przypadku
braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury
zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j;

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug $rednich
cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych roboét +
% Kp i % Zysku j. w, a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie
Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych
z faktury najmu nie beda doliczane Zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny rob6t metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa

wskazang w § 1 ust. 2 pkt 1)-5), realizowane beda w wyniku zmiany umowy,

o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien

Publicznych. PowyZsze nie dotyczy robot ujetych w ktérejkolwiek czesci projektu

budowlanego lub projektu wykonawczego a nieujetych w przedmiarze oraz roboét

przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12, moze nastapic jedynie

na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
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Nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamdéwien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

Ceny rob6t w zataczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze

wzgledu na inflacje.

§4
Obowiazki stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej oraz dokumentéow, o ktéorych mowa
w § 1 ust. 2, pkt 1)-5);

2) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony nie p6Zniej niz
w ciggu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy;

3) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia;

4) Uczestniczenie w Radach Budowy zwotywanych przez Wykonawce;

5) Dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umdéwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zamoOwienia, dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa;

2) Dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy;

3) Ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2;

4) Uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego terenu budowy
i prowadzenie robo6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
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techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji

zadania;

5) Nadzér i przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych;

6) Niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga miec
wptyw na terminowq i zgodna z dokumentacja projektowg oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamowienia;

7) Biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot,
o ktérych mowa w § 3 ust. 6, w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

8) Uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) poboér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;

9) Pokrycie kosztéw zwiagzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy;

10) Naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim s3siedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

11) Uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy;

12) Prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) Uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie
pOZniejszym niz termin odbioru koncowego wykonanych robot;

14) Doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych;

15) Zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sob trzecich;

16) Zgtoszenie wykonania robét do odbioru;

17) Wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Projektantem, Inspektorem Nadzoru
i Zamawiajgcym;

18) Wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robot budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jako$ci;

19) Dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce;

20) Dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia;
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21) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji
geodezyjnej zweryfikowanej pozytywnie przez odpowiedni organ stuzby
geodezyjnej;

22) Przygotowanie dokumentoéw do odbioru konicowego;

23) Usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji;

24) Prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego;

25) Uporzadkowanie terenu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt;

26) Utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia terenu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robdt - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na teren budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;

27) Przekazanie przedmiotu zamoOwienia Zamawiajacemu po wykonaniu robot
budowlanych;

28) Przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

29) Przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian;

30) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

31) Przygotowanie terenu;

32) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

33) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet;

34) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania tymczasowego;

35) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

36) Uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru;

37) Protokélarne przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy po zakonczeniu
robét budowanych w terminie wspolnie ustalonym przez Strony, przy udziale
Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron, co do terminu
przekazania terenu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
nie podzniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania
Zamawiajacego do przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby umozliwi¢

wlascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy

wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 9 z 34|




10.

11.

12.

13.

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu,

chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ odpady

w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 10 km od

miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbidorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu zZ placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposéb nienarazajacy oséb

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych Srodkow ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, teren budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zweryfikowanej pozytywnie przez odpowiedni organ stuzby
geodezyjnej;

2) Wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania;

3) Poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakos¢ i ilos¢ wykonanych robét, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiORB.
Badania kontrolne sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium
wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

4) Wpykonanie robo6t tymczasowych, ktéore moga by¢ potrzebne do wykonania
robét podstawowych;

5) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia
robot;

6) Pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiorek, wykopdéw i przekazanie
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Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadow. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania;

7) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentoéw pozwalajacych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréow
technicznych, prawidtowo wypetnionego dziennika budowy, inwentaryzacji
powykonawczej w terminie umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu
zamoOwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

8) Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWIORB;

9) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie p6Zniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drog, wodociagow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne;

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy 3 fakturami

koncowymi wystawionymi oddzielnie za zrealizowane roboty drogowe, oddzielnie

za budowe sieci kanalizacji sanitarnej i oddzielnie za budowe sieci wodociggowe;j .

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot

umoéwionych  wynagrodzen  wszystkich podwykonawcéow lub  dalszych

podwykonawcéw w przypadku ktorych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢

solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z

oSwiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o splaceniu

wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktur, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb

umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie dla

kazdego zadania.

Do kazdej z faktur wystawionych przez Wykonawce zalaczona bedzie kopia dowodu

zaptaty za przeprowadzone badania kontrolne sprawdzajace jako$¢ i ilos¢

wykonanych robét - o ile ich przeprowadzenie miato miejsce a ich koszty obcigzaja

Wykonawce. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ faktura

wykonanych ustug (badan kontrolnych) wystawiona przez niezalezne laboratorium

wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajagcym oraz
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
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Zamawiajgcy ma obowiazek zaptaty kazdej wystawionej zgodnie z umowa faktury
VAT w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturami dokumentow wskazanych w ust. 2.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) Zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

2) Mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 10

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1

i 2, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22 - 300 Krasnystaw;
REGON 110197919; NIP 564-16-69-053.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.);

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug;

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”;

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci;

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnos$ci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami

powszechnie obowigzujgacymi.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez

jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych

wyjasnien lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:
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1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robot zanikajacych) - nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbiory koncowe po =zakonczeniu ostatniego elementu stanowigcego
jednoczes$nie zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych danego zakresu robot,
dokonane oddzielnie dla robot drogowych, oddzielnie dla robo6t zwigzanych
z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oddzielnie dla robot zwigzanych
z budowg sieci wodociggowej - bedace podstawg wystawienia faktur
koncowych wymienionych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3) po zakonczeniu ostatniego elementu zadania stanowigcego jednocze$nie
zakonczenie wszystkich robot budowlanych - bedacy podstawg wystawienia
faktury koncowe;.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgltoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik/dzienniki budowy;

2) Dokumentacje powykonawczg (sporzadzong oddzielnie: dla robét drogowych,
dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i dla budowy sieci wodociagowej)
opisang i skompletowang w formie papierowej zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru odpowiedniej branzy i w formie elektronicznej w formacie pdf - 2 egz.;

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika Budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru odpowiedniej branzy);

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami - 2 egz.;

6) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sporzadzong oddzielnie dla zakresu
drogowego, oddzielnie dla sieci kanalizacji sanitarnej i oddzielnie dla sieci
wodociggowej, zweryfikowang pozytywnie przez odpowiedni organ stuzby
geodezyjnej - po 4 egz .

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru konicowego w terminie do

10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.
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7.

10.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 10 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazga w szczegdlnosSci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac

oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni;

2) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy Ilub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonania

zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do

odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) Ztozenia Zamawiajagcemu najp6Zniej w dniu przekazania placu budowy
oSwiadczenia o przyjeciu obowigzkoéw kierownika budowy;

2) Prowadzenia dziennika budowy;

3) Przed wbudowaniem, przedkiadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow;

4) Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb
i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

5) Informowanie Inspektora Nadzoru za posrednictwem poczty
elektronicznej/telefonicznie o terminie zakrycia robo6t ulegajacych zakryciu
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oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego;

6) Koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

7) Uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;

8) Pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowanie
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

9) Uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania oraz kontroli organéw
uprawnionych;

10) Niezwtocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptynac na jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania;

11) Informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej Zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia
sitami wtasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:

1) e e e e e ;

3 e e e e e e e e s ;

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrzeC umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 30 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

4 Jezeli z tre$ci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zamdwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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2) Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zaméwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy;

3) Umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnoSci zapisé6w warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rdéwniez cen
jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz
Zamawiajacy;

6) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajacego;

7) Zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 umowy;

8) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12;

9) W kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 18 z 34|




jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawecg ze strony Zamawiajacego jest: ......cccccvrvvernenns ;nrtels ;
e-mail: ovveveiiiiiieieieae ;

2) zZamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......ccccerreenne. ;nrtel: ;
e-mail: vevveeviieeeeieie ;

Osoby wymienione w ust. 1, nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci:

— inzynieryjnej drogowej w zakresie objetym zamoéwieniem,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie objetym zamoéwieniem,
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktoére zostaty wydane na

podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby
bedace obywatelem panstwa czlonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rdéwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z
ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
220) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robét branzy ............ w osobie:
...................... ;nrteli...neieeeey €-mail: o upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego diuzej
niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomos$ci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.
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11.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych osob beda spelniaty wymagania okreslone w SWZ,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
za wyjatkiem czynnoSci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow
w formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwloki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i robot
budowlanych, z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢c w zwigzku z okre$lonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) na sume
ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, musi obowigzywac przez caly okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres kroétszy niz okres
realizacji zaméwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznoS$ci

przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowigzany do przeditozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w cato$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.
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11.

12.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjna nie mniejszg niz wynagrodzenie
umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 7, musi obowigzywal przez caly okres
realizacji umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie
zakonczenia realizacji umowy (klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 7 obejmujacej okres wskazany w ust. 8.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 9, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

Ewentualna opézZnienie w zakoniczeniu wykonania robot z powodu, o ktérym mowa
w ust. 10, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

§11

Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: .........> miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowiazuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad fizycznych
oraz wad jako$ciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7,
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonaweca jest

3 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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13.

14.

15.

16.

zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 9, Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ..o evivvieviie e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
0 wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust.
1 (okres udzielonej gwarancji jakoSci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajgcego na
podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jakoSci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby, adresu e-mail lub nazwy Wykonawcy;

2) wszczeciu postepowania upadtoSciowego;

3) ogtoszeniu swojej likwidacji;

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§12
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
CZYNNOSCI: tourererssssnssssnsnssnssnnas

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oso6b wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
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doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i
zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnos$ci nie
pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnoSci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:
a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
b) zZadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
speiniania ww. wymogéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwoSci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 12
lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 13 lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 14.
Zamawiajgcy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie
do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamoOwienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 50%
warto$ci przedmiotu umowy;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru braku zabezpieczenia
lub nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie
nie zostanie uzupetnione w ciggu 5 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy - w wysokosci 2 000,00 zt;

Za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2 umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o
ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiecej
niz 50% wartos$ci przedmiotu umowy;

Za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 50% wartoSci przedmiotu
umowy;

W  kazdym  przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

W kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;
W kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

W kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

W kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
§ 3 ust. 1 umowy wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy;

10) Za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu

rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy;

11) W kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1

umowy - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy;

12) Za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 6

umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy,
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13) Za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 12
ust. 3 umowy - w wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy;

14) Za kazdy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWIiORB wskaza na nieosiggniecie wymaganych w projekcie
wartosci w wysokosci 5 000,00 zt.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

o ktéorym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie

i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty

tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce

oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajgcego w catosSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia

pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw do maksymalnej wysokosci 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle

wlasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty elektronicznej: .......ccoecvvveeiviericenniennnns

. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru;

2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej - dzien
wystania wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust.
7 pkt 2.

§14
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

W

wskazaniami Inspektora/Inspektorow Nadzoru lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen
i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach;

gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego;

gdy opdznienie wykonania przedmiotu zamoéwienia przekroczy 40 dni;

gdy wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 40 dni;

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego cigglosci
w okresach wynikajacych z umowy;

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 5;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpié

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstapienia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1

2)

3)

4)

5)

6)

W terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokdét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstagpienie od umowy;

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych umowg,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy;

Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 7 dni od daty odstapienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione;

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
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11.

12.

teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzonag przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedtug cen okreSlonych w kosztorysie, o ktérym mowa w § 3 ust 7,

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne

roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje Kkoszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét

zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia,

o ktorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy

przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce

wlasnoSci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktérym mowa w ust. 10 zorganizowal usuniecie sprzetu i robét
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu

0 odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub

bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy

udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokot

odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania

procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy

zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg rob6t budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia,

o ktorym mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
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pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnos$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§15
Kary umowne z tytulu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 umowy - w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy;

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosSci 20% 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty § 13 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .................. ztotych (stownie:
.......................... ) wformie .....cccvevniviiiiieen

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznoS$ciach, ktére
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysoKkosSci .......cccceveeeneene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA  weoeeererrrneraneens ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
o podstawie i wysokoS$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
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c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okres$laja przepisy art. 15r1
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb

zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.

1843 z pdZn. zm.).

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczajga mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) Przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczeg6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej;

2) Przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie rob6t budowlanych;

3) Przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamodwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;
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Przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej  zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez witasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem
(zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej
zalgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

Przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystagpienia warunkéw  geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robo6t lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;
Przedluzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robo6t zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych;

Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy;

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
warunki udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie
w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu;

Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania;

10) Wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy

z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegélnosci przepisami o podatku od towarow i ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow;

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.
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Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
1 Zamawiajgacy.
§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoOwienia, Zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) Przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszga umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza;

2) Do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia;

3) Dotozy¢ nalezytej starannoS$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych;

4) Do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy;

5) Zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktdérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie podzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.
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Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdélnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektor6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatébw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niZ wykonanie umowy, chyba Ze konieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub
umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnos$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miatly
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
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§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§20
Korespondencja
Strony zgodnie ustalaja, Ze za wlasciwie doreczong bedzie uznawana

korespondencja dostarczona do siedzib stron lub skierowana:

1.

Do Zamawiajacego:

- droga pocztowq na adres: Miasto Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29,
22-300 Krasnystaw

- droga elektroniczng na adres: inwestycje@krasnystaw.pl

- faksem na numer: 825762377

Do Wykonawcy:

- droga pocztowg na adres: e
- drogg elektroniczng na adres: ...coiciicnnieinini
- faksem na numer: = L

§21

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych
z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy s3:
1) Specyfikacja warunkéw zamdéwnienia;
2) Dokumentacja projektowa;
3) Oferta Wykonawcy;
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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