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Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym pn.: „Rozbiórka zbiorników na ścieki komunalne na 

os. Jagiellońskim w Krasnymstawie.” 

A. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Krasnystaw 

zmienia  treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, przed upływem terminu składania 

ofert, tym samym w rozdziale 4 SWZ dodaje się pkt 4.10. o następującej treści: 

 

4.10. Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części. 

Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do 

implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, 

że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności 

zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie 

jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE 

(dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem 

dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie - a więc 

zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE ). Zamówienie nie 

zostało podzielone na części z następujących względów: 

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą 
związanych. Rozdzielenie robót groziłoby niedającymi się 
wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi z 
odpowiedzialnością za poszczególne elementy robót wykonywanych 
przez różnych wykonawców. 

b) Przy tego typu robotach nie ma możliwości jednoznacznego 
określenia zasad odpowiedzialności za jeden plac budowy 
(przekazany byłby równolegle wielu wykonawcom). Nie jest także 
możliwe rozgraniczenie odpowiedzialności wielu kierowników 
budowy. 

c) Podział przedmiotu zamówienia na zadania groziłby znaczącym 
zwiększeniem kosztów oraz trudnościami technologicznymi 
wynikającymi z wykonywania przedmiotu zamówienia przez większą 
liczbę wykonawców (poszczególni wykonawcy mogliby wykonywać 
prace w różnych technologiach dopuszczonych dokumentacją 
projektową, co powodowałoby problemy w połączeniu obszarów 
objętych inwestycją). 



d) Przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych wykonawców 
opóźnienie jednego z wykonawców wpłynęłoby negatywnie na 
terminowość wykonania innych elementów inwestycji – zależnych od 
terminowego wykonania prac przez innego wykonawcę. 

e) Wykonawcy powielaliby koszty pośrednie prac, co wpływałoby na 
koszty inwestycji. W każdej z ofert częściowych wykonawca musiałby 
założyć odrębną wycenę użycia tego samego rodzaju sprzętu w 
sytuacji, w której składając jedną ofertę, użycie sprzętu wyceniłby 
jednokrotnie. W dokumentacji projektowej wskazane są rozwiązania 
wymagające użycia wielorodzajowego sprzętu budowlanego. 

f) Każdy z wykonawców w cenę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co 
zwiększyłoby poziom wydatków zamawiającego. 

g) W przypadku podziału na części Wykonawcy powielaliby koszty m.in. 
dostawy materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji, koszty 
kadry zarządzającej procesem budowlanym, koszty przygotowania 
dokumentacji powykonawczej czy obsługi geodezyjnej, co 
wpływałoby niekorzystnie dla Zamawiającego na koszty inwestycji. W 
każdej z ofert częściowych wykonawca musiałby założyć odrębną 
wycenę użycia dostawy tego samego rodzaju materiału, w sytuacji, w 
której, składając jedną ofertę, dostawę materiału wyceniłby 
jednokrotnie. 

Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu 
na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz 
nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań 
różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby 
poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału 
zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym 
oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział 
zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności  w sektorze małych i 
średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, 
umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich 
przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca 
powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, 
jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na 
każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi 
administracyjnemu ani sądowemu.   
 

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany  stają się integralną częścią specyfikacji 

warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 
                   

                                                                        Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA 
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(podpis kierownika zamawiającego) 
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